

Grudziądz, dnia 14.09.2011 r.

ZDM-I-Z.271.3.3.2011

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: **Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A 1 do drogi krajowej nr 55 (ulica Szosa Toruńska) w ramach projektu budowa Trasy Średnicowej etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła Grudziądz autostrady A 1”** na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 10:

SIWZ pkt. 6.2.2 – Osoby zdolne do wykonania zamówienia – 3. Inspektor Robót Mostowych – prosimy o zmianę zapisów dotyczących wymaganego doświadczenia dla w/w inspektora w kontekście wymogów dla inspektorów pozostałych branż. Wnosimy o zmianę zapisów na następujące: *4-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku kierowniczym (kierownik budowy lub robót) lub w nadzorze inwestorskim przy robotach budowlanych w zakresie budowy obiektów mostowych oraz doświadczenie w nadzorze nad co najmniej jednym zadaniem porównywalnym z niniejszym³⁾.*

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby inspektor robót mostowych oprócz 4-letniego doświadczenia zawodowego od uzyskania uprawnień na stanowisku kierowniczym (kierownik budowy lub robót) wykazał doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad co najmniej jednym zadaniem porównywalnym z niniejszym. Zapis SIWZ pkt. 6.2.2 pozostaje bez zmian.

Pytanie 11:

WOU artykuł 10.1.1. - Ubezpieczenia - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca – w przypadku podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie – zawarł odrębną polisę ubezpieczeniową czy też zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę w zakresie prowadzonej działalności, jeśli spełnia ona wymogi określone w art. 9 Warunków Ogólnych Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę w zakresie prowadzonej działalności, jeśli spełnia ona wymogi określone w art. 9 Warunków Ogólnych Umowy.

Pytanie 12:

Artykuł 8. WOU - Specyfikacje techniczne i rysunki - wnosimy o zastąpienie słowa *sprawdzi* słowem *zweryfikuje*. Sprawdzenie jest bowiem częścią obowiązku podmiotu sporządzającego dokumentację projektową, a nie zarządzającego kontraktem. Wykonawca Robót jest profesjonalnym podmiotem, który powinien dostarczyć Konsultantowi specyfikacje i rysunki sprawdzone przez uprawnione do tego osoby.

Odpowiedź:

Zastąpienie słowa *sprawdzi* słowem *zweryfikuje* jest niezasadne. Artykuł 8. WOU - Specyfikacje techniczne i rysunki dotyczy sprawdzenia opracowanych przez **Wykonawcę Robót** specyfikacji technicznych i rysunków co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 13:

Artykuł 16 WOU – Godziny pracy – prosimy o określenie, jaki jest czas pracy Wykonawcy robót, z którym Konsultant ma skoordynować dni i godziny pracy swojego personelu.

Odpowiedź:

Koordynacja będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę harmonogramu robót.

Pytanie 14:

Prosimy o zamieszczenie edytowalnej wersji formularzy na stronie zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści edytowalną wersję formularzy na stronie internetowej.

Pytanie 15:

Czy pod pojęciem „polecenie”, dotyczącym oświadczeń Zamawiającego skierowanych do Wykonawcy, mieści się także „wniosek”?

Odpowiedź:

Pojęcie „Polecenie” zostało zdefiniowane w warunkach ogólnych umowy. Pojęcie „wniosek” nie jest tożsame z pojęciem „polecenie”.

Pytanie 16:

W art. 15.4. Warunków Ogólnych Umowy ustanowiony jest nieostry termin na podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmiany lub o jej odrzuceniu przez Kierownika Projektu. Prosimy o zamieszczenie w tym miejscu bardziej precyzyjnego zapisu – np. „w terminie 7 dni” zamiast zapisu „w możliwie najkrótszym terminie”.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia zmiany zapisu art.15.4. Długość terminu zależna jest od stopnia skomplikowania problemu. W niektórych sytuacjach podjęcie decyzji może nastąpić przed upływem wskazanego terminu, a w niektórych może wymagać dodatkowych informacji, których pozyskanie może wykraczać poza ściśle określony termin. Mając powyższe na uwadze pragniemy podkreślić, iż w interesie Zamawiającego jest niezwłoczne podjęcie decyzji.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie „polecenie z żądaniem zmiany” zawarte w art. 15.5. Warunków Ogólnych Umowy odnosi się do zmian Umowy o treści obustronnie ustalonej przez Strony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Czy ubezpieczenie, o którym mowa m.in. w 15.e) SIWZ, pełni rolę Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania, o której mowa w 2.3. (zd. ostatnie)?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie o którym mowa w 15 e.) nie pełni roli Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający może skrócić czas zatwierdzania raportów (i in. dokumentów) Inżyniera z 30 dni (art. 21.2 WOU) np. do 7 dni? Informujemy, iż pozostawienie tego zapisu (30 dni na sam akt zatwierdzenia) może paraliżować prace i tym samym narażać Zamawiającego i innych uczestników realizowania inwestycji na ponoszenie strat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu zatwierdzania raportów. Zgodnie z zapisami art. 21.2 warunków ogólnych umowy, Zamawiający w terminie 15 dni zatwierdza raporty przekazane przez Inżyniera Kontraktu. Termin 30 dni odnosi się tylko i wyłącznie do raportu końcowego.

Pytanie 20:

Prosimy o inne sformułowanie jednego ze składników definicji „siły wyższej” zawartej w art. 28 WOU, która stanowi: „*których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć*”. Znaczenie tego jest całkowicie niejasne. Zasadą jest bowiem, że jeżeli coś już występuje, to nie można następnie tego uniknąć. Uniknąć można czegoś, co dopiero może wystąpić w przyszłości.

Odpowiedź:

Według Zamawiającego wskazany zapis nie budzi wątpliwości, odnosi się bowiem do wydarzenia lub okoliczności, której zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mogliby uniknąć w trakcie realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Sylwia Łazarczyk