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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej rondo  
im. J. Błachnio z ul. Drogą Mazowiecką wraz z przebudową ulicy Droga Mazowiecka” 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. 
zm./ wyjaśniam co następuje:                                                     

 

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 

zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 

najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 

blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 



 

 

 

 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 

działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 
negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 

Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy 

czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne 

problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w 

terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania 

umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z 

pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 

wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami §7 ust. 2 pkt 2 i 4 projektu umowy, Zamawiający przewiduje 
wydłużenie terminu oraz zmiany wynagrodzenia. Dowody będą zależały od 
okoliczności faktycznych.  
  

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 

zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 

najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 

blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 

działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 
negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a 

także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie 



 

 

 

 

sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że 

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny 

wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W 

związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość 
podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający 

w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami §7 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy, Zamawiający przewiduje 
wydłużenie terminu oraz zmiany wynagrodzenia. Wielkość zmiany 
wynagrodzenia oraz sposób udowodnienia ewentualnych strat przez Wykonawcę 
robót, uzależnione będzie od wystąpienia konkretnych okoliczności.   
 

3. Proszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  na 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie. Powyższa prośba związana jest z opublikowaniem 4 

wersji tarczy antykryzysowej USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 

związku z wystąpieniem COVID-191), DZ.U. z 2020 r. poz. 1086, mówiącej, że m.in: 

Art. 15vb. 5.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w 

ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 

umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka 

związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
na 3 % wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 projektu umowy.   

 

4. Dotyczy rozdziału 12 SIWZ. Zamawiający posiada przepisany art. 36 ust. 1 pkt 12 

Pzp obowiązek opisania sposobu obliczenia ceny, tymczasem w odnośnych 

postanowieniach SIWZ takiego opisu jest brak. Dlaczego? Proszę o uzupełnienie 

postanowień SIWZ o opis sposobu obliczenia ceny. 

Nadto, Zamawiający postanowił, że wskazane pozostaje przeprowadzenie wizji 

lokalnej. To postanowienie nie jest zgodne z art. 36 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 29 

ust. 1 ustawy Pzp, jak również narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp. Na jakiej podstawie prawnej 

Zamawiający postanowił jak w odnośnej treści SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ.   
 



 

 

 

 

5. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający postanowił w rozdziale 15 SIWZ, że 

zabezpieczenie ma wynosić 10% ceny? 

Czy Zamawiający w postanowieniach rozdziału 15 SIWZ oraz odnośnych 

postanowieniach wzoru umowy zmieni wymóg wniesienia 10% ceny tytułem 

zabezpieczenia na nie więcej niż 3%, co pozostaje przepisane art. 15vb ust. 5 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
na 3 % wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 projektu umowy.   
 

6. Dlaczego Zamawiający nie przewiduje w postanowieniach (rozdziału 15) SIWZ oraz 

odnośnych postanowieniach wzoru umowy częściowego zwrotu zabezpieczenia 

należytego umowy, przepisanego art. 15vb ust. 7 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zwrot części zamówienia po podpisaniu przez strony 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ponadto 
informuję, że przywołany art. 15vb ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), Zmawiający może a nie 
jest zobowiązany do częściowego zwrotu ww. zabezpieczenia.  
 

7. Na podstawie art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374  

z późn. zm.), na jakiej podstawie prawnej Zamawiający postanowił o potrącaniu kar 

umownych – por. § 15 ust. 3 wzoru umowy? 

Odpowiedź: 
Zapisy w §15 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający umieścił na podstawie z Art.  
3531  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.   
 

8. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem budowy oraz, czy tym 

terenem dysponuje? 

Odpowiedź: 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem budowy oraz nim 
dysponuje.  
 

9. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla przedmiotu 

umowy? Jeżeli nie, dlaczego? Jeżeli tak, dlaczego nie zostało ono udostępnione z 

opisem przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę, które zostanie załączone.  
 



 

 

 

 

10. Czy Zamawiający posiada wszelkie konieczne oraz ważne w okresie wykonywania 

umowy uzgodnienia oraz opracowania specjalistyczne odnoszące się do przedmiotu 

umowy, w szczególności uzgodnienia z gestorami sieci oraz badania gruntu, których 

nie zamieścił na stronie internetowej, jako element opisu przedmiotu zamówienia? 

Jeżeli tak, czy pozostają one aktualne przez cały okres wykonania zamówienia? 

Odpowiedź: 
Na dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnienia były aktualne i 
tym samym zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 1333.), rozpoczęcie robót może nastąpić w 
ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Jednocześnie 
informuję, że Zamawiający posiada opinię geotechniczną, która zostanie 
załączona. Z ww. opinii należy brać pod uwagę odwierty nr 1 raz 2.   
 

11. Czy Zamawiający ma prawidłowo zinwentaryzowane sieci, w szczególności sieci 

telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej  

i inne na terenie budowy? W szczególności, czy Zamawiający ma wiedzę, czy każda 

ww. sieć znajduje się na zinwentaryzowanej głębokości? Co w sytuacji, kiedy 

położenie sieci w terenie nie będzie odpowiadało dokumentacji projektowej, co 

spowodowuje kolizję? 

Odpowiedź: 
Załączona dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane, została uzgodniona ze wszystkimi możliwymi gestorami sieci 
uzbrojenia podziemnego. W związku tym, należy przyjąć, że gestorzy sieci 
dysponując danymi odnośnie wysokościowego posadowienia swoich urządzeń nie 
wskazali kolizji z nowo projektowaną infrastrukturą drogową.  
 

12. Czy Zamawiający udostępni lub wskaże Wykonawcy plac składowy? Jeżeli tak, gdzie 

ten plac się znajduje? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni placu składowego. 

 

13. Czy kostka na chodnikach ma mieć kolor Żółty?  

Odpowiedź: 
Kostka betonowa na chodnikach ma być koloru żółtego.  

 

14. Czy wykonawca może użyć podbudowy z kruszywa wapiennego ?  

Odpowiedź: 
Podbudowa ma zostać wykonana zgodnie z zapisami w SST.  
 

15. Czy zamawiający ma pozwolenie na wycinkę drzew ?  

Odpowiedź: 
Postępowanie o wydanie decyzji na wycinkę drzew jest w trackie realizacji.  
 

16. Czy po zdjęciu warstwy humusu materiał jest wykonawcy ? 

Odpowiedź: 



 

 

 

 

Przewiduje się zdjęcie humusu gr. 50 cm z przerzutem poprzecznym do 
rozplantowania oraz wykorzystania na miejscu. W przypadku nadmiaru, 
nadmiar stanowi własność wykonawcy. 
 

17. Czy elementy rozbiórkowe są wykonawcy ?  

Odpowiedź: 
Szczegółowe ustalenia odnośnie materiałów rozbiórkowych znajdują się w SST  
nr 01.02.04  „ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG”.  
 

18. Czy ścięte drzewa są własnością wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Szczegółowe ustalenia odnośnie usunięcia drzew i krzewów znajdują się w SST  
nr 01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW.  
 

19. Czy podbudowa z rozbiórki jest dla zamawiającego materiałem użytecznym? 

Odpowiedź: 
Tak.  
 

20. Czy inwestycja jest finansowana w jakimś procencie ze środków unijnych ? 

Odpowiedź: 
Obecnie, nie planuje się uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 
Jednakże, na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 
października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1430 z późn. zm.) 

 

21. Jeśli Inwestycja jest finansowana w jakiejś części ze środków unijnych to czy 

Zamawiający jest wstanie sfinansować Inwestycję z własnych środków w momencie 

wstrzymania środków Unijnych dla Polski przez Unię Europejską ?  

Odpowiedź: 
Inwestycja nie jest planowana do dofinansowania z środków Unijnych.  

 

22. Czy były przeprowadzone badania Geologiczne ?  

Odpowiedź: 
Tak, opinia geologiczna zostanie załączona.  
 

23. Proszę o zamieszczenie poprawnego schematu szafki oświetleniowej. W dokumentacji 

załączony jest rysunek dla inwestycji w miejscowości w miejscowości Dankowo w 

powiecie Kwidzyńskim, oraz widnieje inny zespół projektantów 

Odpowiedź: 
Zamawiający załączy odpowiednie rysunki.  
 

24. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu drogowego 50/70 do wykonania 

warstwy  ścieralnej z SMA, zgodnie z kategorią ruchu wskazaną w dokumentacji  w 

KR4. Dokument odniesienia wymieniony w SST projektu tj. WT2 2014 dopuszcza 

stosowanie asfaltu 50/70 w kategorii ruchu KR3-4. 

 



 

 

 

 

 
Odpowiedź: 
Zmawiający dopuszcza stosowanie asfaltu drogowego dla poszczególnych 
warstw, którego parametry są zgodne z SST.  
 

25. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania 

warstwy wiążącej i podbudowy z betonu asfaltowego, zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w dokumencie WT2 2014, na który powołuje się dokumentacja 

projektowa.   

Odpowiedź: 
Nie.  
 

26. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej z 

betonu asfaltowego AC 5 S 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej 
z betonu  asfaltowego AC5S 
 

27. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania włazy żeliwno-betonowe D400 i C250? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania włazów żeliwno-betonowych.  
 

28. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe na kanale deszczowym? 

Odpowiedź: 
Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej należy wykonać z 
prefabrykowanych elementów: dennicy, kręgów żelbetowych ø1,2, ø1,4 m w 
zależności od średnicy przewodów fabrycznie wyposażonych w otwory z 
uszczelkami do podłączenia kanałów. 
 

29. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania zwieńczenie studni betonowych 

zwężkami? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania zwieńczenia studni betonowych 
zwężkami.  
 

30. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania rury PP dwuścienne typu Pragma 

powszechnie stosowane przy budowie Kanalizacji Deszczowych, zamiast rur PVC? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania rur PP dwuściennych typu Pragma.  
 

31. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowego projektu 

wykonawczego, zawierającego profile przykanalików wpustów. 

Odpowiedź: 
Wszelkie informacje odnośnie niezbędne do wykonania wpustów i przykanalików 
znajdują się w pliku „Zestawienie wpustów i przykanalików”   
 



 

 

 

 

32. Proszę o wyszczególnienie lub zamieszczenie wykazu studni osadnikiem (z 

dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego nie wynika które studnie mają 
być wyposażone w osadnik. 

Odpowiedź: 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wybudowania studni rewizyjnych z 
osadnikiem.  
 

33. Proszę o podanie dokładnego zakresu zadania do wykonania (ilość wpustów 

betonowych i wpustów PE) 

Odpowiedź: 
Obecnie, w ramach zadania nie przewiduje się montażu wpustów PE. W 
przypadku stwierdzenia odległości mniejszej niż 1 m od sieci wodociągowej lub 
sanitarnej należy zastosować wpust PE, jednakże będzie to dopiero znane w 
trakcie realizacji robót budowlanych.  
 

34. Czy wykonawca ma ująć w swojej ofercie wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakich 

ilościach? 

Odpowiedź: 
W ramach zadania nie przewiduje się wymiany gruntu. Roboty ziemne należy 
wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem branży drogowej oraz 
sanitarnej.  
 

35. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowej geologii dotyczącej 

tematu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający załączy opinię geologiczną. 
 

36. Czy wykonawca ma ująć w swojej ofercie odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w 

jakich ilościach? 

Odpowiedź: 
W ramach zadania nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. W 
innym przypadku, roboty te będą wykraczały poza zakres zamówienia 
podstawowego.  
 

37. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania wpusty krawężnikowo - jezdniowe? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wpustów krawężnikowo – 
jezdniowych. 
 

38. Czy wszystkie przykanaliki wpustowe mają być wprowadzone do studni kanałowych 

za pomocą kaskad wewnętrznych?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie przykanaliki były wprowadzone do 
studni rewizyjnych za pomocą kaskad wewnętrznych.  
 

39. Czy regulowane włazy studzienne oraz skrzynki zasuw mają być wymienione na 

nowe? 



 

 

 

 

Odpowiedź: 
Tak.  
 

40. Czyją własnością będą wycięte drzewa? 

Odpowiedź: 
Szczegółowe ustalenia odnośnie usunięcia drzew i krzewów znajdują się w SST  
nr 01.02.01  „USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW” 

 

41. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o 

podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.  
 

42. Prosimy o podanie lokalizacji wywozu materiałów z rozbiórki. 

Odpowiedź: 
Szczegółowe ustalenia odnośnie materiałów rozbiórkowych znajdują się w SST  
nr 01.02.04  „ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG”. 
 

43. Prosimy o wskazanie czyją własnością jest drewno z wycinki. 

Odpowiedź: 
Szczegółowe ustalenia odnośnie usunięcia drzew i krzewów znajdują się w SST  
nr 01.02.01  „USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW” 
 

44. Prosimy o podanie lokalizacji wywozu materiału z korytowania. 

Odpowiedź: 
Materiał z korytowania podlega utylizacji przez Wykonawcę robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.   

 

45. Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew? 

Odpowiedź: 
Postępowanie o wydanie decyzji na wycinkę drzew jest w trackie realizacji. 
 

46. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na warstwach 

podbudowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gruzu betonowego na warstwach 
podbudowy.  
 

47. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź: 
Okres gwarancji na oznakowanie poziome został wskazany m.in. w §12 ust 1 
projektu umowy.  
 

48. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni. 

Odpowiedź: 
Przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, a po tym okresie do końca 
2021 roku.  



 

 

 

 

 

49. Prosimy o wskazanie lokalizacji ścieku z kostki (kilometracja). 

Odpowiedź: 
W zakresie zadania nie przewiduje się budowy ścieku z kostki betonowej.  
 

50. Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa 
drogowego.  

 

51. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy zabezpieczyć linie kablowe rurami 

ochronnymi (Uzgodnienie nr NTFB-508-1487/18 z dnia 23.07.2018r, 

39659/TTISIOU/P/2018 z dnia 31.07.2018r, PT/254/2018 z dnia 21.08.2018r,)? Jeżeli 

tak, to prosimy o dopisanie brakujących pozycji. 

Odpowiedź: 
Tak. Rury ochronne zostały uwzględnione w poz. 18 zakładka „2_odwodnienie 
dróg” kosztorysu ofertowego. 
 

52. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać przebudowę kolizji sieci 

teletechnicznej? (Uzgodnienie nr NTFB-508-1487/18 z dnia 23.07.2018r. 

Uzgodnienie nr PT/254/2018 z dnia 21.08.2018r)? 

Odpowiedź: 
Zadanie nie obejmuje przebudowy kolizji sieci teletechnicznej, jednakże 
obejmuje założenie rur ochronnych dwudzielnych.   
 

53. Prosimy o dołączenie aktualnych uzgodnień (Uzgodnienie nr NTFB-508-1487/18 

z dnia 23.07.2018r, 39659/TTISIOU/P/2018 z dnia 31.07.2018r, 10446/BR/ZTI/2018 

z dnia 24.10.2018r, EOT/402/ZUD/2018 z dnia 02.10.2018r, 

RG/2MMD/AK/U/979/2018 z dnia 04.10.2018r). 

Odpowiedź: 
Na dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnienia były aktualne i 
tym samym zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 1333.), rozpoczęcie robót może nastąpić w 
ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 
 

54. Prosimy o dołączenie do poszczególnych uzgodnień planów z naniesionymi 

istniejącymi sieciami. 

Odpowiedź: 
Plany z naniesionymi sieciami przez gestorów sieci dostępne do wglądu i znajdują 
się wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego. Jednakże, 
wszystkie niezbędne informacje oraz zakresy ewentualnej przebudowy sieci 
uzbrojenia podziemnego zostały zamieszczone w załączonej dokumentacji 
projektowej.    
 

55. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy dokonać regulacji skrzynek armatury 

gazowej średniego cieśnienia? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie brakujących pozycji. 

Odpowiedź: 



 

 

 

 

Tak, pozycja dotycząca regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej znajduje 
się w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.  
 

56. Prosimy o dopisanie poz. dot. nasadzenia zieleni (Opis Techniczny, pkt. 2 Cel i zakres 

opracowania). 

Odpowiedź: 
W ramach zadania nie przewiduje się wykonania nasadzeń zieleni.  
 

57. Prosimy o wskazanie gatunków zieleni niskiej do nasadzenia (Opis Techniczny, pkt. 2 

Cel i zakres opracowania). 

Odpowiedź: 
W ramach zadania nie przewiduje się wykonania nasadzeń zieleni. 
 

58. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie trawników inną metodą 
niż hydrosiewem? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania trawników inną niż metodą hydrosiewu.  
 

59. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy ul. Droga Mazowiecka nie należy 

wykonać wykopów/ nasypów. 

Odpowiedź: 
Zadanie obejmuje wykonanie robót ziemnych w tym wykonanie wykopów i 
nasypów.  
 

60. Prosimy o dołączenie planu rozbiórek lub o potwierdzenie ilości zawartych w 

przedmiarze robót. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada planu rozbiórek oraz potwierdza ilości zawarte w 
przedmiarze.  
 

61. Prosimy o informację czy ciąg pieszo-rowerowy należy ułożyć z kostki betonowej 

czerwonej grubości: 6 (przekrój normalny) czy 8 cm (Opis Techniczny). 

Odpowiedź: 
Nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego ma zostać wykonana z kostki betonowej 
czerwonej bezfazowej grubości 6 cm.  
 

62. Dot. poz. 26 (Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm - ul. Droga Mazowiecka) Prosimy o wskazanie 

miejsca wbudowania (kilometracja). 

Odpowiedź: 
Poz. 26 zakładka „1.1_drogi-ul. Droga Mazowiecka” dotyczy wykonania 
podbudowy na zjazdach.  
 

63. W przedmiarze robót dotyczącym budowy oświetlenia drogowego w ramach budowy 

drogi łączącej rondo im. J. Błachnio wraz z przebudową ul. Droga Mazowiecka 

pozycja nr 20d.2 – Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – obejmuje 

montaż 8 szt. opraw.  



 

 

 

 

Dokumentacja i przedmiar przewiduje montaż 24 szt. słupów.  

Proszę o informację czy należy ująć brakujące oprawy w ilości 16 szt. w wycenie?  

Odpowiedź: 
Prawidłowa wartość poz. 20 kosztorysu ofertowego zakładka „4.1_oświetlenie  
ul. Droga Maz.” Wynosi 24 szt. W związku z tym, Zamawiający załączy 
poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy.  

 

 

 

/-/ Jarosław Murgała  


