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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont ulic w ciągu dróg 

wojewódzkich i krajowych” 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. 

zm./ wyjaśniam co następuje:                                                     
 

Pytanie 1: 

  W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 

2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 

kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych 

wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może 

mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 
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zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei 

może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami 

itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy 

czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne 

problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach 

określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 

przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również 

wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich 

dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający utrzymuje 60 dniowy termin wykonania robót od dnia podpisania umowy. 

 

Pytanie 2:  

Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ, niezbędnych do złożenia oferty w wersji 

edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił załączniki do SIWZ, w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 3: 

SST D-05.03.13 oraz przekroje konstrukcyjne wskazują na wykonanie warstwy ścieralnej  

z SMA 8 natomiast kosztorys ofertowy w poz. 7 zawiera SMA 11. Prosimy o wskazanie 

właściwego uziarnienia dla mieszanki SMA.  

Odpowiedź: 

Do kosztorysu ofertowego w poz. 7 dla jezdni głównej należy przyjąć mieszankę SMA 8.  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  

z zachowaniem wskazanej kategorii ruchu i wymaganej w dokumentacji technicznej grubości. 

Zgonie z WT2 2014 i obowiązującymi normami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  

z zachowaniem wskazanej kategorii ruchu i wymaganej w dokumentacji technicznej grubości, 

zgonie z WT2 2014 i obowiązującymi normami. 

 

/-/ Jarosław Murgała 


