

Grudziądz, dnia 19 lipca 2017 r.

ZDM.ZP.271.2.10.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu”**:

Część druga: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II”,

Część trzecia: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap III”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015, poz. 2164/ Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie w zakresie część druga oraz część trzecia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj.

Część druga: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II” wartość zamówienia -**760.000,00zł**

Część trzecia: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap III”-**760.000,00zł**

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	część	Cena (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	II	4.134.254,98zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		III	4.464.138,42zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2	Firma Budowlano- Drogowa PRASBET Sp.j. Wojciech Hilger, Michał Szulc ul. Jacka Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz	II	3.639.315,93zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		III	3.728.235,76zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
3	PUH „FENIKS” E. Salczyński , H. Tupalski Sp. j. ul. Chryzantemowa 17 86-300 Grudziądz	II	3.330.628,32zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		III	3.583.594,64zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

DYREKTOR
mgr inż. Szymon Łazarczyk