

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 66 30 800, fax. 56 66 30 801 e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl



Grudziądz, dnia 13 czerwca 2017 r.

ZDM.ZP.271.2.8.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015poz.2164) Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj.

Część pierwsza: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap I” wartość zamówienia - **480.000,00zł**

Część druga: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II” wartość zamówienia - **760.000,00zł**

Część trzecia: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap III” - **760.000,00zł**

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert:

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Konto bankowe: PKO BP SA oddział I w Grudziądzu: 38 1020 5011 0000 9102 0169 6095 | NIP: 876-24-03-226 | REGON: 340534333

Lp.	Nazwa Wykonawcy	część	Cena (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza	I	-----	-----	-----	-----
		II	3.903.437,53zł	Zgodnie z SIWZ	4 m-ce	Zgodnie z SIWZ
		III	4.171.226,97zł	Zgodnie z SIWZ	12 m-ce	Zgodnie z SIWZ
2	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	I	-----	Zgodnie z SIWZ	-----	-----
		II	4.472.420,07zł	Zgodnie z SIWZ	4 m-ce	Zgodnie z SIWZ
		III	4.613.614,37zł	Zgodnie z SIWZ	12 m-cy	Zgodnie z SIWZ
3	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie	I	-----	Zgodnie z SIWZ	-----	-----
		II	3.782.594,30zł	Zgodnie z SIWZ	6 m-cy	Zgodnie z SIWZ
		III	4.049.782,91zł	Zgodnie z SIWZ	14 m-cy	Zgodnie z SIWZ
4	Firma Budowlano- Drogowa PRASBET Sp.j. Wojciech Hilger, Michał Szulc ul. Jacka Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz	I	2.988.143,37zł	Zgodnie z SIWZ	45 dni	Zgodnie z SIWZ
		II	3.669.774,73zł	Zgodnie z SIWZ	4 m-ce	Zgodnie z SIWZ
		III	3.758.319,74zł	Zgodnie z SIWZ	12 m-cy	Zgodnie z SIWZ
5	PUH „FENIKS” E. Salczyński, H. Tupalski Sp. j. ul. Chryzantemowa 17 86-300 Grudziądz	I	-----	Zgodnie z SIWZ	-----	-----
		II	3.548.023,44zł	Zgodnie z SIWZ	6 m-cy	Zgodnie z SIWZ
		III	3.839.560,17zł	Zgodnie z SIWZ	12 m-cy	Zgodnie z SIWZ

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Murgała