

Grudziądz 24.05.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.9.2017

## I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### *„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu”*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164 z póź. zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

**I** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **pkt. 4 Termin wykonania zamówienia**

**usuwa** się zapis : Część 1: w zależności od złożonej oferty, lecz nie później niż do 30 sierpnia 2017 roku.

i w to miejsce **wprowadza** się zapis: Część 1: w zależności od złożonej oferty, lecz nie później niż do 75 dni, które będą liczone od dnia podpisania umowy.

**II** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **pkt. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga kryterium 40 %**

**usuwa** się zapis : *Dla części pierwszej tj. „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych – etap I” do 30, 40, 50 dni, które będą liczone od dnia podpisania umowy;*

i w to miejsce **wprowadza** się zapis: *Dla części pierwszej tj. „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych – etap I” do 45, 60, 75 dni, które będą liczone od dnia podpisania umowy;*

### **III** W załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Część I

**usuwa** się zapis : Wykonawca określa termin wykonania przedmiotu tylko w pełnych dniach tj.: 30 lub 40 lub 50 dni od daty zawarcia umowy.

i w to miejsce **wprowadza** się zapis: Wykonawca określa termin wykonania przedmiotu tylko w pełnych dniach tj.: 45 lub 60 lub 75 dni od daty zawarcia umowy.

**IV** Usuwa się **załącznik nr 2a Kosztorys ofertowy cz. I (PDF)** i w to miejsce wprowadza się **załącznik nr 2a Kosztorys ofertowy cz. I (xls)**

**V** Usuwa się **załącznik nr 3a Kosztorys ofertowy cz. II (PDF)** i w to miejsce wprowadza się **załącznik nr 3a Kosztorys ofertowy cz. II (xls)**

**VI** Usuwa się **załącznik nr 4a Kosztorys ofertowy cz. III (PDF)** i w to miejsce wprowadza się **załącznik nr 4a Kosztorys ofertowy cz. III (xls)**

**VII** We wszystkich miejscach SIWZ datę 29 maja 2017r. zamienia się na datę 31 maja 2017r.

**ZATWIERDZAM**

*/-/ Jarosław Murgała*