PROJEKT (zatgcznik do SIWZ)
UMOWANR .............. [oveiinnn.

Niniejsza umowa zawarta zostata w Grudzigdzu w dniu .................. r. pomiedzy:
Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Droég Miejskich w Grudziadzu,

ul. Ludwika Warynskiego 34A, 86-300 Grudzigdz, NIP 8762403226, Regon 340534333
(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”’) reprezentowang przez:

Umowa finansowana jest ze S$rodkow budzetowych bedacych w  dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudziadzu

- zrodlo finansowania: PWB

- klasyfikacja budzetowa: Dzial 60015, Paragraf 605, kwota ..............

- zadanie budzetowe (biezace / irwestyeyjne): ZDM/8/2016

- Kklasyfikacja strukturalna: 111.23,

- rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura

- stawka podatku VAT: 23 %

- ptatno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu 1 nastgpuje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajgcego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadanie pod nazwa:

»Remonty ulic w ciagu DK 55/16”

zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie remontu ulic lezacych w ciggu DK 55/16 na terenie
administracyjnym Miasta Grudziadza, w zakresie wynikajacym z kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wymagania techniczne dotyczace parametréw realizowania robot przedstawione
sa w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére wraz
ze ztozong ofertg 1 specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia, stanowig integralng czes¢
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niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot
niezbednych do zrealizowania zadania pod nazwa ,,Remont ulic w ciaggu DK 55/16”,
niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow okreslonych w ofercie, SIWZ i SST.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ i zakonczy¢ roboty oraz usunag¢ wady w catkowitej

zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

BHP i P.Poz.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych w calo$ci przez

Wykonawce, ktore beda zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materialtbw uzywanych do wykonania prac,
jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

§2
Skladniki umowy

. Integralng cze¢scig niniejszej] Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja
na etapie przetargu (jezeli wystapia),

2) Oferta Wykonawcy z dnia ........ wraz z zaltgcznikami,

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia).

. Wszystkie w/w elementy sg jednakowo réwnowazne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy

postanowieniami niniejszej] Umowy oraz ktérymkolwiek z dokumentéw, o ktéorych mowa
W ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentdw,

0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegélne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnos$cig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych przedmiotem umowy, niniejsza

Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannoSci.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie:

do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu
placu budowy od Zamawiajacego.

. Do remontu Wykonawca przystgpi po wezwaniu faksem, na pi$mie lub pocztg elektroniczng

przez przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie: 7 dni.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynno$ci
odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
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Wykonawce gotowosci odbioru.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich robot
oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznosci opisanych w § 7.

§4

Wynagrodzenie

. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote brutto ............... 71,
(STOWIIE: werereneennreneeneeenreneennsensenacansansensansonne ).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 9 oraz § 12 Umowy.

Platno$¢ za wykonane roboty budowlane odbegdzie si¢ po zakonczeniu i odbiorze prac

objetych umowa.
Zaptata nalezno$ci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
] SR Termin platnosci faktur z zachowaniem § 4 i § 9 nie

moze by¢ krotszy niz 30 dni od dnia jej doreczenia.
Zlecenie robot o warto$ci mniejszej niz okreslono w ust. 1 nie upowaznia Wykonawcy
do roszczen finansowych wobec Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

1.

Dostarczenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych SST.

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.
Dokonanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami § 4 oraz § 9 niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy m.in.:
1) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
2) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow SST, polskim prawem budowlanym
I innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu

na 5 dni przed terminem odbioru koncowego.

4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektroniczne;j.
5) Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z § 15 umowy.

Strona 3z 17



6) Uzgadnianie z Zamawiajagcym termindw odbiorow czesciowych oraz robét zanikajacych.

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

8) Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéow na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca uzyska na wilasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

9) Utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania
robot.

10) Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na terenie wykonywanych robdt obejmujace]
w szczegblnosci dowoz 1 wywodz materialow i sprzetu na i z terenu budowy oraz poniesienie
ewentualnych kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania.

11) Prowadzenie rejestru obmiarow w Ksiedze Obmiarow, w ktorej Wykonawca bedzie
zamieszczal rysunki 1 obliczenia niezbedne do wustalenia ilosci wykonanych robot.
Wykonawca bedzie na biezaco dokonywal zapisow pomiaréw wykonanych wspolnie
z Zamawiajacym, w szczego6lnosci wszystkich robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy wraz z Wykonawcg wspolnie uzgodnig sposob prowadzenia Ksigzki
Obmiardéw,

12) Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajgcego na pismie o planowanym
zamknigciu drog, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

13) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

14) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

15) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zamowienia.

16) Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania robot, jesli tacy wystapia.

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢sci badZ majatku Zamawiajgcego-
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

18) Powiadomienie wlasciwych organd6w o rozpoczeciu robot oraz o wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu 1 wprowadzeniu stalej organizacji ruchu.

19) Niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich  zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jako$¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pozniej niz w terminie
7 dni od powzigcia informacji. W przypadku niewykonania tego obowiazku Wykonawca
traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak
informacji wynika z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
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20) Przedktadanie w terminach wskazanych przez Zamawiajacego i na jego zadanie wszelkich
oswiadczen i dokumentéw, do Ktorych posiadania Zamawiajgcy jest zobligowany przez
obowigzujace go akty prawne.

21) Przedkladanie na zadanie Zamawiajgcego i w terminach przez niego wskazanych
wszelkich informacji i dokumentéw dotyczacych stanu zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy (dalszych Podwykonawcoéw) zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie kierownik budowy.

§7
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylgcznie za zgoda obu stron,
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany i uzupehlienia treSci umowy wymagajg dla swej waznos$ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie Z art.
144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek
wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych badz
utrudniajacych prowadzenie robot, termin ten moze ulec wydtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okoliczno$ci,

2) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku kiedy prace objete
niniejszag umowa zostaly wstrzymane przez wilasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

3) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia koniecznosci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za site wyzsza, warunkujaca zmiange umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar 1 inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

4) zmiany os6b lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatlu w realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
robot,

b) w przypadku o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z osob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pisSmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0s6b wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towaroéw
iustug (VAT),
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6) zmiany zapisow umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
1 rachunkowych w tresci umowy,

7) zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu
poje¢ lub sformulowan uzytych w umowie, ktérych nie bgdzie mozna usunagé w inny
sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

3. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyng¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedhuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robot,
po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej wymienione
zapisy, w tym w szczegolnosci definicje sity wyzszej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 3.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§8
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV 1 XVI kodeksu cywilnego oraz sytuacji
okreslonej w art. 145 prawa zamowien publicznych, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz
W wWyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do zlozenia
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystapieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie),

3) Wykonaweca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;,

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien publicznych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:
Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

§9
Rozliczenia robot i platnosci

1. Nalezno$¢ za wykonanie zamowienia regulowana begdzie przez Zamawiajgcego
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
doreczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy. Za date zaptaty
uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku
Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot
wyliczonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego w Ksiedze obmiaru oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy.

3. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien op6znienia.

4. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia robdt dodatkowych z Wykonawca
wedtug wskaznikow cenotworczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zaméwienie
podstawowe oraz ilosci faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

6. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotacza dodatkowo
o$wiadczenie Podwykonawcow ( lub/i dalszych Podwykonawcéw) o pelnym fakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonywanych zgodnie z umowa z Wykonawca oraz zaplacie
przez Wykonawce roszczen PodwykonawcoéOw (lub/i dalszych Podwykonawcow) stad
wynikajacych.

7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na o0sobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 10
Zmiany zakresu robot
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktére sg niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, tj.:

1) wykonania robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych
w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do robot wyszczegolnionych
w przedmiarach robot,

3) pominigcia robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staly si¢ zbgdne,
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4) wykonania nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy.

. Wydane przez Zamawiajagcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany

- na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa § 3 ust. 1 oraz

zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okre§lenia zakresu zmian przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymaga¢ sporzadzenia

aneksu do umowy o ile PZP tak stanowi, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot

zamoOwienia beda w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp zamdwieniami

dodatkowymi rozliczonymi w ramach oddzielnej umowy (umow).

. Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w umowie technologii, spowodowang w szczego6lnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpnos$cia na rynku materiatbw Iub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt, wynikajaca
Z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, koniecznoS$cig
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

§11
Roboty zamienne i dodatkowe
. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwos¢ wykonania ewentualnych
robot zamiennych (tj. robot niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia
I niestanowigcych jego rozszerzenia).
. Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy.
. Wykonawcy nie wolno wykonywac¢ rob6t zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).
. Przed przystapieniem do wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysow obejmujacych zakres przedmiotowych robot.
. Roboty zamienne wycenione bgda na podstawie kosztorysow ofertowych, a w przypadku
gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadaja pozycjom opisanym w Kkosztorysie
ofertowym, kalkulacja zostanie sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD”
wydanego w ostatnim kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze
jak srednie dla danego regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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6. Jezeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ wykonania

dodatkowych rob6t lub zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania.

Sposéb i zakres wykonania robot dodatkowych bedzie kazdorazowo uzgadniany pomigdzy
stronami w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego oraz
Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

§12
Ceny jednostkowe dotyczace zmian
. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian odpowiadaja

pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robdt, o ktérych mowa w § 11.

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian nie odpowiadaja
pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie sporzadzona
na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim kwartale przed
wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla danego regionu lub
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢
do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian. Ceny
skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje w oparciu
o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 1 2. Akceptacji kosztow, o ktérych mowa w ust. 11 2
lub ich skorygowania w oparciu o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 1 2 Zamawiajacy
dokona niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminiec 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce kosztéw do akceptacji.

Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamowien dodatkowych.

§13
Materialy
. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
je oraz zlozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 4 ust. 1. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie
destruktu bitumicznego. Pozostate materiaty oraz materiaty ktore Zamawiajacy uzna jako
nienadajace Si¢ do ponownego wbudowania nalezy usung¢ poza teren budowy
z zachowaniem wymogoéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).

§14
Nadzoér
. Nadzor nad pracami objetymi umowa petnic¢ bedzie ze strony Zamawiajacego wyznaczony

przez niego Inspektor Nadzoru.
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5.

Wyznaczony Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.

Wyznaczony Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z iloscig i jakoscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
Z umowga wykonania robot.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji

dotyczacych robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody
I pisemnego potwierdzenia.

Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
zobowiazan wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

Wyznaczony Inspektor Nadzoru ma obowiazek wstrzymac roboty, jezeli sa one realizowane
niezgodnie z SST, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej lub obowiazujacymi normami.

§ 15
Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) czesciowe,

2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

3) odbiodr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz elementy
wykonanych roboét przed zakonczeniem przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajagcego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajacym
odbidr tych robot przez Zamawiajacego.
W ramach odbioru czegsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami SST oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie
wyrobow budowlanych.

. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce,

nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

Odbi6r koncowy:

1) Zamawiajacy powota komisje ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOlnosci:

a) ksigzki obmiaréw (oryginaty),

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

) recepty i ustalenia technologiczne,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
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11.

12.

13.

1.

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i Zamawiajacego,
g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i zgloszeniem robdt, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu,
h) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy,
i) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg — 3 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl.
w wersji elektroniczne;j.
Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnatl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w cato$ci lub/i nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen,
b) nie przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu

wad.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajagcego watpliwosci
co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz.
W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robdot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywacé kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania re¢kojmi 1 gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad wezwacé
Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepéw poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.
Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.
§ 16
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.
W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umoweg¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegotowo czgsci robot wymienionej w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
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12.

13.

umowe z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawecy 1  wczesniejszych
Podwykonawcow.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania czgéci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak
za swoje wiasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajaCy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminow.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot poinformuje
1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie zastosowanie
do dalszych Podwykonawcow.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Umowa z Podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujagcy Podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty
za zrealizowane przez Podwykonawce roboty w terminie trzech dni od daty wpltywu
naleznosci na rachunek bankowy Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadaja si¢ na przedmiot
zamowienia, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawca, (przy czym Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od przekazania moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 11. Niezgloszenie zastrzezen uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$S¢ pisemny sprzeciw
w przypadkach, o ktérych mowa w wust. 11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla Podwykonawcéw oraz

dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez Podwykonawcéw (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow) o braku zaleglych
ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmowit ztozenia o§wiadczenia,

b) w przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw (w tym
dalszych Podwykonawcow) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcow
w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana  ptatno§¢  zostanie  zwolniona przez Zamawiajagcego  mimo
nieprzedstawienia o$§wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub zawarcie umowy przez

Podwykonawce z dalszym Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci

20.000 zt lub odstgpi¢ od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu

szczegdlowe informacje dotyczace Podwykonawcow 1 jego/ich dalszych Podwykonawcow

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz

udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy,

w tym rowniez Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

§17
Re¢kojmia za wady

Ustala si¢ 60 miesieczny okres obowigzywania rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

§18
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli .... miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane

objete niniejszg umowa.
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. Bieg terminu gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystapienia na etapie odbioru ostatecznego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad be¢da pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku wystgpienia
wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego, Wykonawca zapewni
zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz nie
pbézniej niz w terminie 2 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i przystapi
do usuwania wad w terminie okre§lonym w wezwaniu Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie

z § 21 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady /art. 556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/.

. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych przegladach
gwarancyjnych.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

=

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% sumy wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 USL. 1, f]. ceeverriiiiiniieiiiiniinnens zt ( stownie zlotych:
................................................ ) wniesiono w formie...............coviiiiiiiiiinnnn

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane

do zgodnego zumowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

za wykonane roboty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usuniecia,

b) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.

6. W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajagcego wprowadzone zmiany.
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§ 20
Ubezpieczenia
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowg ubezpieczenia), zwang dalej
,Umowa ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sum¢ nie mniejszg niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy zlotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod
osobowych i1 rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa
ta powinna obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spetniajagcej warunki
zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia
lub przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.
. W przypadku wyptaty swiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
warto$ci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego do ubezpieczenia
sie.
. W przypadku niespetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiedniag umowe ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy.
. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie
ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialno$ci
z tytulu szkod poniesionych przez osoby trzecie.

§21

Kary umowne i odszkodowania

. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowia kary umowne.

. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% sumy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo W terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
dorgczenia wezwania,
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6) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 16 ust.13, w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 wust. 1,
za kazdy dzien zwloki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosSci
20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiajacy nie placi kary
umownej w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 22
Spory

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sg zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktorej wptyngto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sig
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglgdnie nieudzielenia odpowiedzi w terminie,
0 ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wiasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sg zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktorej wptyn¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
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5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi
w terminie, oktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia tre$ci umowy wymagajag aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

10. Umowa niniejsza zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza

si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

L s L
(pieczec 1 podpis) (pieczec 1 podpis)

(pieczet i podpis)
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