Zalacznik do SIWZ

PROJEKT
UMOWANR .............. [ooeiii....
Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomiedzy:
Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu,

ul. Ludwika Warynskiego 34A, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333
(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”) reprezentowang przez:
Jarostawa Murgala - Zastepce Dyrektora Drég Miejskich w Grudziadzu

oraz

Umowa finansowana jest ze $rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji jednostki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

— zrédto finansowania GWB

— klasyfikacja budzetowa: Dziat 60016 Paragraf 605 Kwota ..............ccoooevviiiiiininn. 7

— zadanie budzetowe (biezace/inwestycyjne): ZDM/16/2010/ZDM

— klasyfikacja strukturalna: 111.23

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania platnosci: Faktura

— stawka podatku: VAT 23%

— platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziadzu wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap .......... ”(cZ€S€C vuvinnnnnn ) zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej opracowanej przez firme¢ Biuro Projektow Drogowych S. C., ul. Bema 16/8,
87-100 Torun, stanowigcymi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow
okreslonych w ofercie, SIWZ, SST i dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usungé wady
w catkowitej zgodnoS$ci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamowienie bedzie finansowane zbudzetu ..o

§2
Skladniki umowy

1. Integralng cze¢$cia niniejszej Umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja
na etapie przetargu (jezeli wystgpiq),

2) Oferta Wykonawcy zdnia ...................c.e. wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych — sie
o udzielenie zamowienia).

2. Wszystkie w/w elementy sa jednakowo rownowazne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczeg6dlnych dokumentdw,
0 ktérych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnos$cig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

4. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznaczno$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wpykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamoéwienie okre§lone niniejsza umowa
W terminie do ...eeeeeeininininineneneen,

2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Przekazanie placu budowy nastapi najpdzniej w ciagu
14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie przekazany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynnosci
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odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

Termin zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym
mowa w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznos$ci opisanych w §12 ust. 2.

§4

Wynagrodzenie
Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwote brutto ...................... zl,
(stownie: ..o ).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w §9 oraz §13 Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czgséciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowsa po zakonczeniu i odbiorze prac.

§5
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ takg umowe ubezpieczenia), zwang
dalej ,,umowg ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz 50%
wartosci wskazanej w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkdod
osobowych i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci.
Umowa ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot

budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ takg umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,Umowg ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz warto$¢
wskazana w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna
obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spelniajacej
warunki zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznosci przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

W przypadku wyptaty $wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
ponizej warto$ci wymaganej] w ust.l, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego
doubezpieczenia sig.

W przypadku niespetlnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Strony uzgadniaja, 1z pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastepowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre§lonych
W umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczeg6lnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
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§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy m.in.:

1.

2
3.
4

o o

Przekazanie dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Protokolarne przekazanie placu budowy.

Przekazanie dziennika budowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §8 niniejszej
uMowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami §4 oraz §9 oraz §13 niniejszej
umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1.
2.

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
warunkami wykonania 1 odbioréw, polskim prawem budowlanym 1 innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §8 umowy.

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objgtym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na drogach objetych
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na
wlasny koszt wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Utrzymanie na wtasny koszt dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania
robot lub biezace uzgadnianie z wiascicielami nieruchomos$ci/posesji  warunkow
czasowych utrudnien/zamkniec.

Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
| wywoz materiatow i sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja
zadania.

Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz inspektora nadzoru na pismie o
planowanym zamknieciu drog 1 odcigciu mediow (elektrycznos¢, woda, gaz 1 inne media)
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie
wolno dokona¢ zamkniecia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez zarzadzajgcego ruchem.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

1.

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
Przestrzeganie przepisOw bhp i ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi zrealizowaé
przedmiot zamowienia.

Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego.

Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

Powiadomienie wlasciwych organéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie poézniej niz w terminie
14 dni od powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§8
Odbiory
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) czgsciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
4) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2.

Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. WWykonawca,
poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
umozliwiajacym odbidr tych robodt przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢
elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic
elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

W ramach odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbgdne dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegolowych
Specyfikacji Technicznych oraz prawa budowlanego i1 ustaw w zakresie wyrobow
budowlanych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od przyjetego zgtoszenia.

Odbior koncowy:
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1) Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona czynnos$ci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOInosci:

a) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

b) dokumentacjc =~ powykonawcza z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
(zaakceptowanymi  przez projektanta), podpisang przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajagce lub
zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

f) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
I pozwoleniem na budowe (lub decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
za zgloszeniem robot), a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

h) zestawienie wbudowanych wyrobow z wykazem deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

1) wykaz badan i sprawdzen,

J) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

k) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg — 5 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG lub DGN),

I) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru od wilascicieli urzadzen.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ustepie 5 pkt 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
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11.

12.

13.

14.

wad.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych
materiatow, ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robdt w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje sie
odpowiednio.

Przedmiot Umowy Strony uznajg za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wplywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§9

Rozliczenia robot i platnosci
Nalezno$¢ za wykonanie zamowienia regulowana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
dorgczenia faktury Zamawiajacemu, narachunek bankowy Wykonawcy lubl/i
Podwykonawcy. Za date zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.
Strony przewiduja czg¢sciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czgsciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czeSciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od zakresu wykonanych i odebranych robot, potwierdzonych protokotem
odbioru. Wykonany zakres robdt podlegajacy zaplacie bedzie potwierdzany przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego w protokotach odbioréw oraz w kosztorysie
powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w §10 ust. 1, bioracym udzial w realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje wyplat¢ naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapflaty.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego, protokotu odbioru koncowego oraz dotgczonego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy, ze suma ogolna rozliczenia ostatecznego zawiera cale
1 ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na

Strona 7 z 19



1)

2)

10.

mocy Umowy lub w zwigzku z nig. Ponadto do faktury za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotaczy oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowa
Wykonawcza. Powyzsze dokumenty beda zalaczone do faktury VAT. Kosztorys
powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego muszg zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Ptatnos$ci nalezne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, Zamawiajacy bedzie realizowal na rachunki bankowe Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur na podstawie pisemnej
dyspozycji Wykonawcy do przekazania kwot naleznych. Podstawg ptatnosci bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy =z dolgczonymi nastepujgcymi
dokumentami:

Potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem odpisami prawidlowo wystawionych faktur
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem odnosnie
wykonania rob6t budowlanych, potwierdzonym w  ostatecznym  kosztorysie
powykonawczym. O$wiadczenie musi zosta¢ podpisane przez Wykonawce oraz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynikajacych z ich faktur. Kwoty okreslone na podstawie
dokumentéw wymienionych w ust. 6 pkt 1 pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob, o ktérym mowa w ust. 2, stanowié
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot wyliczonych 1 zatwierdzonych przez
Inzyniera w ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§13 niniejszej Umowy.

Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia powstaje wylacznie w oparciu
o fakture VAT wystawiona zgodnie z ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, a takze
po sprawdzeniu faktury VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§10
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dore¢czenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§11
Zmiany zakresu robot

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktore sg niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj.:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie  rozwigzan  zamiennych ~ w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej,

3) pominigcie (zaniechanie) robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty sie
zbedne,

4) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecenh moga stanowi¢ podstawe
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do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 w zwigzku
z §9 oraz §13 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreslenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymaga¢ sporzadzenia
aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot zamoéwienia beda
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamdowieniami dodatkowymi rozliczonymi
w ramach oddzielnej umowy (uméw).

Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w dokumentacji technologii spowodowanag
w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepno$cia na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wynikajgca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajaca na zaoszczgdzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) koniecznoécig  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Zmiana technologii, o ktérej mowa w ust. 5 nie moze wptyna¢ na pogorszenie jakosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego, wykonanego elementu przedmiotu
umowy.

§12
Zmiany do umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z postanowien w §11 ust. 1 i §11 ust. 5 niniejszej umowy,

2) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek

wystgpienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawecy 1 Zamawiajacego
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uniemozliwiajacych badZz utrudniajacych prowadzenie robdt, termin ten moze ulec
wydtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku kiedy prace objete
niniejszg umowy, zostalty wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

4) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia ,,sity wyzszej".

Za sile wyzsza, warunkujagca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegodlnosci:
powodz, pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia zmian, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikala z wymagan
instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy,

6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia
(realizowanych odrgbng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu okre§lonego w niniejszej umowie,

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu brakéw lub btgdow
w dokumentacji projektowej, ktore majg wpltyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
lub ograniczenie ich zakresu,

8) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia jezeli ze wzgledu na
konieczno$¢ znacznego zwickszenia zakresOw rzeczowych elementow zamoOwienia
ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem inspektora
nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakonczenia realizacji zakresu robot budowlanych okre$lonego w niniejszej
umowie,

9) zmiany o0séb lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wyltacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral sie

wykazujac spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnianie warunkoéw
w  zakresie nie  mniejszym niz  wskazane na  ectapie  postgpowania
0 udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

c) w przypadku o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z osdb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot zaniechanych, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie

statlo si¢ zbgdne. Powyzsze moze tez skutkowac skroceniem terminu wykonania
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11)
12)

13)

1)

2)

przedmiotu zamoéwienia,

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towarow
1ustug (VAT),

zmiany zapisOw umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
lub rachunkowych w treSci umowy,

zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ lub sformulowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny

sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptynaé na zmiang terminow Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji
wystapienia:

robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian robdt zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,

zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, o ktorych mowa w §11 ust. 5.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje sity wyzszej, o ktdérej mowa
w ust. 2 pkt 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§ 13

Ceny jednostkowe dotyczace zmian
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 1 §11 ust. 5 zmian
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robot, o ktorych
mowa w §11.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 i §11 ust. 5 zmian nie
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla
danego regionu lub wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawi¢
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczegciem robot wynikajacych ze zmian.
Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje
w oparciu o wlasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.
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Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robdt realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.

§ 14
Podwykonawstwo
Wykonawca, zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamowienie wykona bez
udzialu Podwykonawcow, za wyjatkiem robot w zakresie .......................... , ktore

zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/6w w tym, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 1 niniejszej umowy,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy,

4) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy lub nie
zawiera ich w ogole,

5) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zaméwienia, okreslony w §1,

6) umowa nie zawiera informacji o zakresie robot powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy bedzie modgl ponadto zglosi¢ sprzeciw wobec takich tresci umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, ktore sg sprzeczne z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa’.
Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania czg¢sci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.
Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
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17. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje 1 uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym réwniez za Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

§ 15
Materialy

1. Materiaty uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetniaé
warunki okreslone w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawe¢zniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
je oraz zlozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materialy (z wylaczeniem destruktu
asfaltowego i1 znakoéw drogowych) Wykonawca ulozy na dostarczonych przez siebie
paletach, ktore zabezpieczone zostang przed ich dekompletacjg. Pozostate materiaty oraz
materiaty ktore Zamawiajacy uzna jako nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
nalezy usung¢ poza teren budowy z zachowaniem wymogdéw wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.).

§ 16
Odstgpienie od umowy
Oprécz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okre§lonej w art. 145 prawa zamoéwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
za zgoda Zamawiajacego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunig¢cia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstagpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien
publicznych.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okre$lonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

Wykonawca:

1) niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na
koszt Strony, ktorej dziatanie lub zaniechanie bylo przyczyng odstapienia od Umowy,

2) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

Zamawiajacy:
1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,
2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstapienia.

§17
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli .................... miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejszg umows, a na oznakowanie poziome - 36 miesigcy.

2. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuniecia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pozniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, i przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Strona 16 z 19



7. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzSzego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §19 ust. 2. pkt 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§ 18
Rekojmia za wady
Ustala si¢, ze okres obowigzywania rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy jest rowny
udzielonej gwarancji jakosci, o ktorej jest mowa w §17 ust. 1.

§ 19
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1,
2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowaé zgodnie z
wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, W wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
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8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,

9) Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie

Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

5

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%

.1)

2)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1. Zamawiajacy nie placi kary umownej
w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawecy kar¢ z wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
e e zt (stownie Ztotych: ... )
WNIESIONO W FOIMIE: ...ttt
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wartosci.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktoérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.
W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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9.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktéorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupeilnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Umowa niniejsza zawiera ............. stron ponumerowanych i parafowanych.

10. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczet 1 podpis) (pieczet 1 podpis)
2.

(pieczgd i podpis)
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