Zalacznik do SIWZ
PROJEKT

UMOWANR .............. [ocoiiiii.

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomiedzy:

Gming - miasto Grudzigdz - Zarzad Drég Miejskich w Grudziadzu, ul. Ludwika
Warynskiego 34A, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333

(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”) reprezentowang przez:

Jaroslawa Murgala - Zastepce Dyrektora Drog Miejskich w Grudziadzu

oraz

Umowa finansowana jest ze $rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji jednostki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

— zrédto finansowania GWB

— klasyfikacja budzetowa: Dziat 60016 Paragraf 605 Kwota .............c..ooooiiiinni zt

— zadanie budzetowe (biezace/inwestycyjne): ZDM/16/2010/ZDM

— klasyfikacja strukturalna: 111.23

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania platnosci: Faktura

— stawka podatku: VAT 23%

— platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nast¢puje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziadzu wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap .......... ” (cz€8€ cuveennnn. ) zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy’’.
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Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1.

1.
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej opracowanej przez firme Biuro Projektow Drogowych S. C., ul. Bema 16/8,
87-100 Torun, stanowigcymi zatagcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbgdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow
okreslonych w ofercie, SIWZ, SST i dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usungé¢ wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

Zamowienie bedzie finansowane zbudzetu ...

§2
Skladniki umowy
Integralng cze¢scig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

na etapie przetargu (jezeli wystgpiq),

2) Oferta Wykonawcy zdnia ........................ wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych — sie

o udzielenie zamowienia).

Wszystkie w/w elementy sa jednakowo rownowazne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegolne dokumenty majg znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscia ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowg oraz dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zaméwienie okre§lone niniejsza umowa
W terminie do ...eeeeneneeeeenenne,

Rozpoczgcie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzadza Zamawiajacy przy udziale inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi najpozniej w ciggu
14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie przekazany w cato$ci.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie czynnosci
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odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

Termin zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym
mowa W ust. 1, w razie wystapienia jednej z okoliczno$ci opisanych w §12 ust. 2.

§4

Wynagrodzenie
Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwote brutto ...................... zl,
(Stownie: ..o ).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w §9 oraz §13 Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czgséciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowa po zakonczeniu i odbiorze prac.

§5
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia robodt
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ takg umowe ubezpieczenia), zwang
dalej ,,umowga ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sum¢ nie mniejszg niz 50%
wartosci wskazanej w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod
osobowych 1 rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci.
Umowa ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia robot

budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,Umowg ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz warto$¢
wskazana w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna
obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spelniajacej
warunki zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej wazno$ci przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

W przypadku wyptaty $wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
ponizej warto$ci wymaganej] w ust.l, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego
doubezpieczenia sig.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Strony uzgadniaja, 1z pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre§lonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegodlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
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§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy m.in.:

o0k wnE

Przekazanie dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Protokolarne przekazanie placu budowy.

Przekazanie dziennika budowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §8 niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §4 oraz §9 oraz §13 niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1.
2.

10.

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
warunkami wykonania 1 odbioréw, polskim prawem budowlanym 1 innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

Pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z §8 umowy.

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindow odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wiasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Utrzymanie na wiasny koszt dostgpu do wszystkich posesji przez caly okres trwania
robot lub biezace uzgadnianie z wiascicielami nieruchomosci/posesji  warunkoéw
czasowych utrudnien/zamkniec.

Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem peinej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujgcej w szczegdlnosci dowdz
| wywoz materiatow i sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztéw wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja
zadania.

Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz inspektora nadzoru na pismie o planowanym
zamknigciu drog 1 odcigciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pozniej
niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno
dokona¢ zamkniecia drog lub odciecia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

1.
1)
2)
3)
4)

2.

.1)

Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi zrealizowac
przedmiot zamoéwienia.

Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego.

Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

Powiadomienie wlasciwych organéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajagcego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pozniej niz w terminie
14 dni od powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§8

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbiorow:
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowe,
koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
odbioér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
umozliwiajacym odbidr tych robodt przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopeini tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢
elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrécic¢
elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
W ramach odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie wyrobow
budowlanych.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od przyjetego zgtoszenia.
Odbior koncowy:
Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona czynno$ci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych
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liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy;,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOInosci:

a) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

b) dokumentacj¢ ~ powykonawcza z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
(zaakceptowanymi  przez projektanta), podpisang przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajgce lub
zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

f) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
I pozwoleniem na budowe (lub decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
za zgloszeniem robot), a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

h) zestawienie wbudowanych wyrobow z wykazem deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

i) wykaz badan i sprawdzen,

j) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy
I inspektora nadzoru,

K) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczag — 5 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG lub DGN),

[) rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru od wtascicieli urzadzen.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentow o ktorych mowa w ustegpie 5 pkt 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
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12.

13.

14.

Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych
materiatow, ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych rob6t w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepéw poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.

Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§9

Rozliczenia robét i platnosci
Nalezno$¢ za wykonanie zamoOwienia regulowana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
doreczenia faktury Zamawiajagcemu, narachunek bankowy Wykonawcy lubl/i
Podwykonawcy. Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajgcego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.
Strony przewidujg cz¢sciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaplata za cze¢sciowe wykonanie robdt budowlanych
uzalezniona jest od zakresu wykonanych i odebranych robét, potwierdzonych protokotem
odbioru. Wykonany zakres robdt podlegajacy zaplacie bedzie potwierdzany przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego w protokotach odbioréw oraz w kosztorysie
powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w §10 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje wyplat¢ naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego, protokotu odbioru koncowego oraz dolgczonego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy, ze suma ogolna rozliczenia ostatecznego zawiera cale
1 ostateczne uregulowanie wszelkich nalezno$ci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na
mocy Umowy lub w zwigzku z nig. Ponadto do faktury za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotaczy o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
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1)

2)

10.

o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowa
Wykonawczg. Powyzsze dokumenty beda zataczone do faktury VAT. Kosztorys
powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Platnosci nalezne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, Zamawiajacy bedzie realizowal na rachunki bankowe Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur na podstawie pisemnej
dyspozycji Wykonawcy do przekazania kwot naleznych. Podstawg platnosci bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy =z dotaczonymi nastepujacymi
dokumentami:

Potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem odpisami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem odnos$nie
wykonania robot budowlanych, potwierdzonym w ostatecznym = kosztorysie
powykonawczym. O$wiadczenie musi zosta¢ podpisane przez Wykonawce oraz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Pisemna dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynikajacych z ich faktur. Kwoty okreslone na podstawie
dokumentéw wymienionych w ust. 6 pkt 1 pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob, o ktérym mowa w ust. 2, stanowié
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt wyliczonych i zatwierdzonych przez
Inzyniera w ksigdze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§13 niniejszej Umowy.

Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia powstaje wylacznie w oparciu
o faktur¢ VAT wystawiong zgodnie z ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, a takze
po sprawdzeniu faktury VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§10
Bezposrednia platnos¢ na rzecz podwykonawcow

. Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11
Zmiany zakresu robot

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktére sa niezbgdne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj.:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie  rozwigzan  zamiennych ~ w  stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej,

3) pominigcie (zaniechanie) robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty sie
zbedne,

4) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezb¢dnych do zakonczenia przedmiotu umowy.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 w zwigzku
z §9 oraz §13 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreSlenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
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Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia
aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajagce poza przedmiot zamdwienia bedg
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamowieniami dodatkowymi rozliczonymi
w ramach oddzielnej umowy (umow).

Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w dokumentacji technologii spowodowanag
w szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpnos$cia na rynku materiatbw Iub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajaca na zaoszczgdzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) koniecznoscig  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Zmiana technologii, o ktérej mowa w ust. 5 nie moze wptynaé¢ na pogorszenie jakosci lub
innych parametréw charakterystycznych dla danego, wykonanego elementu przedmiotu

umowy.

§12
Zmiany do umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okolicznos$ci wynikajacych z postanowien w §11 ust. 1 1 §11 ust. 5 niniejszej umowy,

2) wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek
wystgpienia  okoliczno$ci  niezaleznych od Wykonawecy 1 Zamawiajacego
uniemozliwiajagcych badz utrudniajgcych prowadzenie robot, termin ten moze ulec
wydtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku kiedy prace objete

niniejszg umowy, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,
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4) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za site wyzsza, warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegoOlnosci:
powddz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia zmian, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy,

6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jezeli ze wzglgdu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia

(realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu okreslonego w niniejszej umowie,

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu brakéw lub bledow
w dokumentacji projektowej, ktore majg wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
lub ograniczenie ich zakresu,

8) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia jezeli ze wzgledu na
konieczno$¢ znacznego zwigkszenia zakresOw rzeczowych elementow zamowienia
ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem inspektora
nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakonczenia realizacji zakresu robot budowlanych okreslonego w niniejszej
umowie,

9) zmiany o0séb lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktoérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnianie warunkow
w  zakresie nie mniejszym niz  wskazane na  etapie  postgpowania
0 udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

c) w przypadku o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktérejkolwiek z oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osdb wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zaniechanych, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie
statlo si¢ zbgdne. Powyzsze moze tez skutkowac skroceniem terminu wykonania

przedmiotu zamowienia,

11) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towarow
1 ustug (VAT),

12) zmiany zapisow umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich

lub rachunkowych w tresci umowy,
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13)

1)

2)

zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie mozna usung¢ w inny
sposoOb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez strony,

O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptyna¢ na zmiang terminow Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego pisemnie.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiane umowy w formie aneksu w sytuacji
wystapienia:

robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, o ktérych mowa w §11 ust. 5.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Ceny jednostkowe dotyczace zmian
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 i §11 ust. 5 zmian
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robot, o ktorych
mowa w §11.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 i §11 ust. 5 zmian nie
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla
danego regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawic
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian.
Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje
w oparciu o wlasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.
Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.
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§14
Podwykonawstwo
Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamoéwienie wykona bez
udziatlu Podwykonawcow, za wyjatkiem robdt w zakresie .......................... , ktore
zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow w tym, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 1 niniejszej umowy,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy lub nie
zawiera ich w ogole,

5) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamoéwienia, okreSlony w §1,

6) umowa nie zawiera informacji o zakresie robot powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy bedzie mogt ponadto zglosi¢ sprzeciw wobec takich tresci umow

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, ktore sa sprzeczne z bezwzglednie

obowigzujgcymi przepisami prawa’.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg¢sci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wihasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajaCy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt
poinformuje 1 uzyska akceptacj¢ Zamawiajgcego.
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18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatanh na terenie
budowy, w tym réwniez za Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§ 15
Materialy

1. Materiaty uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetniaé
warunki okreslone w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawe¢zniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasnos¢ Zamawiajagcego i Wykonawca przetransportuje
je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materialy (z wylaczeniem destruktu
asfaltowego i1 znakoéw drogowych) Wykonawca ulozy na dostarczonych przez siebie
paletach, ktore zabezpieczone zostang przed ich dekompletacjg. Pozostate materiaty oraz
materialy ktére Zamawiajacy uzna jako nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
nalezy usung¢ poza teren budowy z zachowaniem wymogdéw wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okreslonej w art. 145 prawa zamdwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn

oraz w wyznaczonym przez Zamawiajaceg0 terminie nie rozpoczat robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot przerwa trwa dhuzej niz 14 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usuni¢cia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamoOwien
publicznych.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uplywu terminu na zaplate faktur

okreslonego w niniejszej umowie,
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2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastgpujace obowiazki szczegolowe:

Wykonawca:

1) niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na
koszt Strony, ktorej dziatanie lub zaniechanie bylo przyczyna odstapienia od Umowy,

2) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

Zamawiajacy:
1) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstapienia.

§ 17
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli .................... miesi¢cznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty
budowlane obje¢te niniejszg umowa, a na 0znakowanie poziome - 36 miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pdzniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, i przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
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Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §19 ust. 2. pkt 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§18
Rekojmia za wady
Ustala si¢, ze okres obowigzywania rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy jest rowny
udzielonej gwarancji jakosci, o ktorej jest mowa w §17 ust. 1.

§ 19
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §4 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytuhlu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §4 ust. 1, od uplywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowac zgodnie z
wydanym poleceniem lub uplywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo W terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
dorgczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, Ww wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,

8) Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie kroétszym niz 7 dni.

Strona 17 z 19



Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

5

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%

.1)

2)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej
w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie op6znienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potrgci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ z wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
L TR zt ( stownie zlotych: ... )
WNIESIONO W FOrMIE: ... ... i
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wartosci.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane
do zgodnego zumowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
za wykonane roboty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.
W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajagcego wprowadzone zmiany.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Strona 18 z 19



5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktéorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

9. Umowa niniejsza zawiera ............. stron ponumerowanych i parafowanych.

10. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:

L L
(pieczec 1 podpis) (pieczec 1 podpis)

(pieczgc 1 podpis)

Strona 19z 19



