Zalacznik do SIWZ
PROJEKT

UMOWANR .............. [,

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomiedzy:

Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, ul. Gen. Jozefa
Hallera 79, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333

(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”) reprezentowang przez:

Jarostawa Murgala - Zastepce Dyrektora Drog Miejskich w Grudziadzu

oraz

Umowa finansowana jest ze $rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji jednostki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

— zrodto finansowania GWB

— klasyfikacja budzetowa: Dziat 60016 Paragraf 605 Kwota ..............c.coooviiiiinninn. 7

— zadanie budzetowe (biezace/inwestycyjne): ZDM/16/2010/ZDM

— klasyfikacja strukturalna: 111.23

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania platnosci: Faktura

— stawka podatku: VAT 23%

— platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziadzu wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap .......... ”(cZ€S€C vuvinnnnnn ) zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej opracowanej przez firme¢ Biuro Projektow Drogowych S. C., ul. Bema 16/8,
87-100 Torun, stanowigcymi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow
okreslonych w ofercie, SIWZ, SST i dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamowienie bedzie finansowane zbudzetu ..o

§2
Skladniki umowy

1. Integralna czg$cig niniejszej Umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja
na etapie przetargu (jezeli wystgpiq),

2) Oferta Wykonawcy zdnia .....................e.. wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych — sie
o udzielenie zamowienia).

2. Wszystkie w/w elementy sa jednakowo roéwnowazne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegolne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

4. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wpykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamoéwienie okre§lone niniejsza umowa
W terminie do ...ceeveneneeeieennnne,

2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawcg moze nastapi¢ wyltacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Przekazanie placu budowy nastapi najpdzniej w ciagu
14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie przekazany w cato$ci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynnosci
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odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

Termin zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym
mowa W ust. 1, w razie wystapienia jednej z okoliczno$ci opisanych w §12 ust. 2.

§4

Wynagrodzenie
Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwote brutto ...................... zl,
(Stownie: ..o ).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w §9 oraz §13 Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czgséciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowa po zakonczeniu i odbiorze prac.

§5

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,Umowg ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz warto$¢
wskazana w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna
obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.
Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spelniajacej
warunki zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej wazno$ci przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
W przypadku wyplaty $wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
ponizej warto$ci wymaganej] w ust.l, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego
doubezpieczenia sig.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre§lonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegodlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy m.in.:

1.
2.

Przekazanie dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Protokolarne przekazanie placu budowy.
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Przekazanie dziennika budowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §8 niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §4 oraz §9 niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
warunkami wykonania 1 odbioréw, polskim prawem budowlanym 1 innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlang.

Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §8 umowy.

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbiorow czesciowych
oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objgtym
pracami, na zasadach og6lnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Utrzymanie na wilasny koszt dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania
robot lub biezace uzgadnianie z wiascicielami nieruchomosci/posesji  warunkoéw
czasowych utrudnien/zamkniec.

Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
| wywoz materiatow i sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja
zadania.

Powiadomienie zarzadzajgcego ruchem oraz inspektora nadzoru na pismie o planowanym
zamknigciu drog 1 odcigciu mediow (elektryczno$¢, woda, gaz 1 inne media) nie pozniej
niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno
dokona¢ zamknigcia drog lub odcigcia medidw bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
Przestrzeganie przepisOw bhp 1 ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zamdowienia.

Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego.

Strona 4z 19



14.
15.
16.
17.

18.

1.
1)
2)
3)
4)

2.

.1)

2)

Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

Powiadomienie wlasciwych organéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wplywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pozniej niz w terminie
14 dni od powziecia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§8

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowe,
koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci rob6t objetych umowa,
odbiér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. WWykonawca,
poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
umozliwiajacym odbiér tych robdt przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢
elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastgpnie przywrocic
elementy do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
W ramach odbioru czegsciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty =zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie wyrobow
budowlanych.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od przyjetego zgtoszenia.
Odbior koncowy:
Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,
w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
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3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOlnosci:

a) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

b) dokumentacjc ~ powykonawcza ~z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
(zaakceptowanymi przez projektanta), podpisana przez kierownika budowy
I inspektora nadzoru,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

f) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
I pozwoleniem na budowe (lub decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
za zgloszeniem robot), a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

h) zestawienie wbudowanych wyrobow z wykazem deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

i) wykaz badan i sprawdzen,

J) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

k) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 5 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG lub DGN),

I) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru od wilascicieli urzadzen.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w cato$ci lub/i nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ustepie 5 pkt 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych
materiatow, ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
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12.

13.

14.

stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.

Przedmiot Umowy Strony uznajg za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wpltywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§9

Rozliczenia robot i platnosci
Nalezno$¢ za wykonanie zamowienia regulowana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
dorgczenia faktury Zamawiajacemu, narachunek bankowy Wykonawcy lubl/i
Podwykonawcy. Za date zaptaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajgcego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.
Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie czgsciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaplata za cze¢éciowe wykonanie robdt budowlanych
uzalezniona jest od zakresu wykonanych i odebranych robot, potwierdzonych protokotem
odbioru. Wykonany zakres robot podlegajacy zaptacie bedzie potwierdzany przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w protokotach odbioréw oraz w kosztorysie
powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w §10 ust. 1, bioracym udzial w realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego, protokotu odbioru koncowego oraz dolgczonego pisemnego
oSwiadczenia Wykonawcy, ze suma ogolna rozliczenia ostatecznego zawiera cale
1 ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na
mocy Umowy lub w zwigzku z nig. Ponadto do faktury za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dolaczy oswiadczenie PodwykonawcoOw lub dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowa
Wykonawczg. Powyzsze dokumenty beda zataczone do faktury VAT. Kosztorys
powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
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1)

2)

10.

Ptatnosci nalezne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, Zamawiajacy bedzie realizowat na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur na podstawie pisemnej
dyspozycji Wykonawcy do przekazania kwot naleznych. Podstawg ptatnosci bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy =z dotgczonymi nastepujgcymi
dokumentami:

Potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem odpisami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem odnosnie
wykonania rob6t budowlanych, potwierdzonym w  ostatecznym  kosztorysie
powykonawczym. O$wiadczenie musi zosta¢ podpisane przez Wykonawce oraz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

Pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynikajacych z ich faktur. Kwoty okreslone na podstawie
dokumentéw wymienionych w ust. 6 pkt 1 pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob, o ktorym mowa w ust. 2, stanowié
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt wyliczonych i zatwierdzonych przez
Inzyniera w ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§13 niniejszej Umowy.

Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia powstaje wylacznie w oparciu
o faktur¢ VAT wystawiong zgodnie z ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, a takze
po sprawdzeniu faktury VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym
I rachunkowym.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§10
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

2.

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapltaty Podwykonawcy Ilub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno§¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§11
Zmiany zakresu robot
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktére sa niezbgdne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj.:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie  rozwigzan  zamiennych ~ w  stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej,
3) pominigcie (zaniechanie) robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty sie
zbedne,
4) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezb¢dnych do zakonczenia przedmiotu umowy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 w zwigzku
z §9 oraz §13 niniejszej umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreslenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
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Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia
aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajagce poza przedmiot zamowienia bgda
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamowieniami dodatkowymi rozliczonymi
w ramach oddzielnej umowy (umow).

Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w dokumentacji technologii spowodowanag
w szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpnos$cia na rynku materiatbw Iub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajaca na zaoszczgdzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) koniecznoscig  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Zmiana technologii, o ktérej mowa w ust. 5 nie moze wptynaé¢ na pogorszenie jakosci lub
innych parametréw charakterystycznych dla danego, wykonanego elementu przedmiotu

umowy.

§12
Zmiany do umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okolicznos$ci wynikajacych z postanowien w §11 ust. 1 1 §11 ust. 5 niniejszej umowy,

2) wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek
wystgpienia  okoliczno$ci  niezaleznych od Wykonawecy 1 Zamawiajacego
uniemozliwiajagcych badz utrudniajgcych prowadzenie robot, termin ten moze ulec
wydtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku kiedy prace objete

niniejszg umowy, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,
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4) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za site wyzsza, warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegoOlnosci:
powddz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia zmian, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy,

6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jezeli ze wzglgdu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia

(realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu okreslonego w niniejszej umowie,

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu brakéw lub bledow
w dokumentacji projektowej, ktore majg wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
lub ograniczenie ich zakresu,

8) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia jezeli ze wzgledu na
konieczno$¢ znacznego zwigkszenia zakresOw rzeczowych elementow zamowienia
ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem inspektora
nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakonczenia realizacji zakresu robot budowlanych okreslonego w niniejszej
umowie,

9) zmiany o0séb lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktoérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnianie warunkow
w  zakresie nie mniejszym niz  wskazane na  etapie  postgpowania
0 udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

c) w przypadku o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktérejkolwiek z oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osdb wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zaniechanych, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie
statlo si¢ zbgdne. Powyzsze moze tez skutkowac skroceniem terminu wykonania

przedmiotu zamowienia,

11) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towarow
1 ustug (VAT),

12) zmiany zapisow umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich

lub rachunkowych w tresci umowy,
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13)

1)

2)

zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie mozna usung¢ w inny
sposoOb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez strony,

O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptyna¢ na zmiang terminow Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego pisemnie.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiane umowy w formie aneksu w sytuacji
wystapienia:

robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, o ktérych mowa w §11 ust. 5.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Ceny jednostkowe dotyczace zmian
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 i §11 ust. 5 zmian
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robot, o ktorych
mowa w §11.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §11 ust. 1 i §11 ust. 5 zmian nie
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla
danego regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawic
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian.
Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje
w oparciu o wlasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.
Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.

§ 14
Podwykonawstwo
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Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamowienie wykona bez
udziatu Podwykonawcow, za wyjatkiem robdt w zakresie .......................... , ktore
zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow w tym, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnos$ci
w przypadku gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 1 niniejszej umowy,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy lub nie
zawiera ich w ogole,

5) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamowienia, okreslony w §1,

6) umowa nie zawiera informacji o zakresie robot powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg¢sci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wihasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt
poinformuje i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatanh na terenie
budowy, w tym rowniez za Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§ 15
Materialy
Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetniaé
warunki okreslone w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.
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2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbidrki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasnos¢ Zamawiajagcego i Wykonawca przetransportuje
je oraz zlozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materialy (z wylgczeniem destruktu
asfaltowego i1 znakéw drogowych) Wykonawca ulozy na dostarczonych przez siebie
paletach, ktore zabezpieczone zostang przed ich dekompletacja. Pozostate materiaty oraz
materialy ktére Zamawiajacy uzna jako nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
nalezy usung¢ poza teren budowy z zachowaniem wymogdéw wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.).

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okre§lonej w art. 145 prawa zamoéwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn

oraz w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zlozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien
publicznych.
2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie trzech miesigcy, liczac od uptywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
Wykonawca:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
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2) sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

Zamawiajacy:
1) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

§ 17
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli .................... miesi¢cznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty
budowlane obje¢te niniejszg umowa, a na 0znakowanie poziome - 36 miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystapienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
p6zniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, 1 przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §19 ust. 2. pkt 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§ 18
Re¢kojmia za wady
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Ustala si¢, ze okres obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy jest rowny
udzielonej gwarancji jakosci, o ktorej jest mowa w §17 ust. 1.

1.
2.

§19
Kary umowne i odszkodowania
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §4 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytuhlu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowac zgodnie z
wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, W wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa wyplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,

9) Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1. Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;j
w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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5

.1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potrgci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
e v zh ( stownie zlotych: ... )
WNIESIONO W FOIMIE: ...uiiiitiiiiiiccc s
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wartosci.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane
do zgodnego zumowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
za wykonane roboty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.
W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
Strona, do ktdrej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktéorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

9. Umowa niniejsza zawiera ............. stron ponumerowanych i parafowanych.

10. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

L L
(pieczet 1 podpis) (pieczet 1 podpis)

(pieczec 1 podpis)

Strona 19z 19



