PROJEKT

UMOWANR .............. [l
Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomigdzy:
Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu,

ul. Gen. Jozefa Hallera 79, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333
(w dalszej treSci umowy zwang ,,Zamawiajagcym”) reprezentowang przez:

Umowa finansowana jest ze S$rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

- zrodlo finansowania: PWB

- Kklasyfikacja budzetowa: Dzial 60015, Paragraf 427, kwota ......cceeeee.

- zadanie budzetowe (biezace / iawestyeyjne): ZDM/REMDK55/16

- Kklasyfikacja strukturalna: 111.23,

- rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura

- stawka podatku VAT: 23 %

- platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Remont ulic w ciggu DK 55/16”

zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie remontu ulic przy uzyciu mieszanki mineralno-
bitumicznej SMA, w ciaggu DK 55/16 w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik do niniejszej umowy.

2. Wymagania techniczne dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione
sg w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktoére wraz
ze ztozong oferta 1 specyfikacjg istotnych warunkéw zamoOwienia, stanowig integralng
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czg$¢ niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot
niezbednych do zrealizowania zadania pod nazwa ,,Remont ulic w ciggu DK 55/16”,
niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentéw okreslonych w ofercie, SIWZ, SST
I dokumentacji projektowej.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ i zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady w calkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, BHP i P.Poz.

. Ze wzgledu na znaczne nate¢zenie ruchu kotowego w ciggu ul. Gdynskiej oraz brak
mozliwos$ci wykonania objazdu remontowanego odcinka, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ roboty drogowe w ciagu ul. Gdynskiej jedynie w porze nocnej. Dla potrzeb
niniejszej umowy, Strony ustalaja, ze pora nocna obejmuje godziny od 21 do 5.

. Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne wyrobow budowlanych traktowaé
nalezy jako przyktadowe, ktore okreslaja minimalny standard jakosci materiatow
lub urzadzen przyjetych do wyceny. Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wymienione
w dokumentacji, wyrobow budowlanych pod warunkiem, iz posiadaty beda takie same
lub lepsze parametry techniczne i wiasciwosci (b¢da rownowazne) oraz bedg zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wskazanie rownowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdw dostarczonych w catosci przez
Wykonawce, ktore beda zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materialdbw uzywanych do wykonania prac,
jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.

. Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w dniu odbioru.
. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegoétowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu catosci zaméwienia, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w tym zakresie decyzji
Zamawiajacego.
§2
Skladniki umowy
. Integralng cz¢s$cig niniejszej] Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja
na etapie przetargu( jezeli wystapia),
2) Oferta Wykonawcy z dnia ........ wraz z zatgcznikami,
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych  sig
o udzielenie zamowienia).
. Wszystkie w/w elementy sg jednakowo rownowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentdéw, o ktorych mowa
W ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegélne dokumenty majg znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnos$cia ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
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4.

W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
Wwyjasniajace si¢ i uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci
lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie:
30 dni od daty zawarcia umowy.

. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢c wylacznie po protokolarnym

przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego.

. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia

Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

. Termin zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich

robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa

w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznosci opisanych w § 7.

§4

Wynagrodzenie

. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwotg brutto ....eceeveiineinnnnnee zl,
(3 (0101 (S ).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi

w § 9 oraz § 12 Umowy.

. Platno$¢ za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu i odbiorze prac

objetych umowa.

. Zaptata naleznoSci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

. Termin ptatnosci faktur z zachowaniem § 4 1 § 9 nie moze by¢ krotszy niz 30 dni od dnia

jej doreczenia.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

1.

Dostarczenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST).
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2. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.

3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 4 oraz § 9 niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

2) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw (SST), polskim prawem budowlanym
I Innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu
na 5 dni przed terminem odbioru koncowego,

4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej,

5) Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z § 15 umowy.

6) Uzgadnianie z Zamawiajagcym terminow odbioréw czeSciowych oraz robot zanikajacych.

7) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

8) Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

9) Utrzymanie na wlasny koszt stalego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot.

10) Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na terenie wykonywanych robot obejmujace;
w szczegOlnosci dowdz i wywdz materialow i sprzetu na izterenu budowy oraz
poniesienie ewentualnych kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego
zwigzanego z realizacja zadania.

11) Prowadzenie rejestru obmiarow w Ksigzce Obmiarow, w ktorej Wykonawca bedzie
zamieszczal rysunki 1 obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robot.
Wykonawca begdzie na biezaco dokonywat zapisOw pomiarow wykonanych wspdlnie
Z Zamawiajacym, w szczegdlnosci wszystkich robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy wraz z Wykonawcg wspolnie uzgodnig sposdb prowadzenia Ksigzki
Obmiarow,

12) Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na piSmie o planowanym
zamknigciu drog, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

13) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

14) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.
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15) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zamoéwienia.

16) Udostegpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
W czasie trwania robot, jesli tacy wystapia.

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajgcego- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

18) Powiadomienie wilasciwych organdow o rozpoczeciu robot oraz o wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robodt albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pozniej niz w terminie
7 dni od powzi¢cia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca
traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak
informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

20) Przedktadanie w terminach wskazanych przez Zamawiajacego wszelkich oswiadczen
i dokumentéw, ktorych wymagac¢ bedzie Instytucja Zarzadzajaca.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie kierownik budowy.

§7
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany i1 uzupehienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia
wskutek wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
badz utrudniajgcych prowadzenie robot, termin ten moze ulec wydluzeniu, nie wigcej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku Kiedy prace objete
niniejsza umowa, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

3) wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia koniecznosci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za sile wyzsza, warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlno$ci:
powodz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

4) zmiany osob lub/i podmiotoéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcey o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
robot,
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3

4.

b) w przypadku osob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pisSmie 1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow
iushug (VAT),

6) zmiany zapisOw umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tre$ci umowy,

7) zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu
poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny
sposOb, a zmiana tre§ci umowy bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci lub
niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

. O wystagpieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiang terminéw Wykonawca winien

niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego pisemnie.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegllnosci definicje sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§8

Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV 1 XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okreSlonej w art. 145 prawa zamoéwien publicznych, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie rozpoczatl robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pis$mie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystapieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— za zgoda Zamawiajacego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunig¢cia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,
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3

4.

4) zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien publicznych.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania W terminie trzech miesiecy, liczagc od uptywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia
odstgpienia.

§9

Rozliczenia robot i platnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowej faktury

VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego
oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zataczone do faktury. Kosztorys
powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob o ktorym mowa w ust. 1 stanowic

bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robét wyliczonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego w Ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej
umowy.

. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych

za kazdy dzien opodZnienia.

. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia rob6t dodatkowych z Wykonawca

wedtug wskaznikéw cenotworczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamoéwienie
podstawowe oraz ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku zaangazowania w realizacj¢ umowy Podwykonawcéw naleznos¢ za

wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na podstawie
faktury VAT, w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury
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Zamawiajagcemu wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w punkcie 2 i 3 na rachunek
DANKOWY WYKONAWCY NI «eneiineinntieeneeanreneeeneenseescansonsesasansessansonsssssansanssnnsanses
oraz rachunki bankowe Podwykonawcow wskazane na potwierdzonych za zgodno$¢

z oryginatem kopiach faktur VAT.

7. Platnosci nalezne Podwykonawcom za wykonanie roboty budowlane Zamawiajacy bedzie
realizowa¢ na rachunki bankowe Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur.
Podstawg ptatnosci begdzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z dolaczonymi
nastepujacymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcow z zatagczonymi protokotami odbioru wykonanych roboét i odebranych
przez Zamawiajacego, sporzadzonymi pomigdzy Wykonawcag i Podwykonawcami
za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robot
wynikajacy z umoéw Wykonawcy z Podwykonawca,

- pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z ich faktur lub os$wiadczaniem Podwykonawcéw o niewykonaniu
zadnych rob6t w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

8. Kwoty okres$lone na podstawie w/w dokumentow pomniejsza¢ beda naleznos$ci
Wykonawcy.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotacza dodatkowo
oswiadczenie Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonywanych zgodnie z umowa z Wykonawca.

10.Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 10
Zmiany zakresu robot
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktore sg niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, tj.:

1) wykonania robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) pominigcia robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty si¢ zbedne,

4) wykonania nieprzewidzianych roboét, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okre$lenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1, mogg wymagac sporzadzenia
aneksu do umowy o ile PZP tak stanowi, natomiast zmiany wykraczajgce poza przedmiot
zamoOwienia beda w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamdéwieniami
dodatkowymi rozliczonymi w ramach oddzielnej umowy (umow).
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5. Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w umowie technologii, spowodowang

[HEN

w

N

o

W szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
1) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgce;

na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, koniecznoscig
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

§ 11
Roboty zamienne i dodatkowe

. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwos¢ wykonania ewentualnych
robot zamiennych (tj. robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia 1 nie
stanowiacych jego rozszerzenia).

. Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy.

. Wykonawcy nie wolno wykonywac¢ robot zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).

. Przed przystgpieniem do wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysow obejmujacych zakres przedmiotowych

robot.

Roboty zamienne wycenione beda na podstawie kosztoryséw ofertowych, a w przypadku
gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie
ofertowym, kalkulacja  zostanie  sporzadzona ~na  podstawie = wydawnictwa

»SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim kwartale przed wykonaniem kalkulacji

w oparciu o ceny nie wyzsze jak Srednie dla danego regionu lub wg innych ogdlnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robdt lub zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania.

Sposob 1 zakres wykonania robot dodatkowych bedzie kazdorazowo uzgadniany pomiedzy
stronami w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego oraz
Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

§12
Ceny jednostkowe dotyczace zmian

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian odpowiadaja

pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia warto$ci rob6t, o ktérych mowa w § 11.
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2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian nie
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla danego
regionu lub wg innych ogdlnic stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ze zmian. Ceny
skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje w oparciu
o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 1 2. Akceptacji kosztéw, o ktérych mowa w ust. 112
lub ich skorygowania w oparciu o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 i 2 Zamawiajacy
dokona niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce kosztow do akceptacji.

Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.

§13
Materialy

1. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 4 ust. 1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie
destruktu bitumicznego. Pozostate materiaty oraz materialy ktére Zamawiajacy uzna jako
nie nadajagce si¢ do ponownego wbudowania nalezy usunag¢ poza teren budowy
z zachowaniem wymogow  wynikajacych z  przepisow ustawy z  dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. nr 0 poz. 21 z p6ézn. zm.).

§14
Nadzor
1. Nadzor nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie ze strony Zamawiajacego wyznaczony

przez niego Inspektor Nadzoru.

2. Wyznaczony Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.

3. Wyznaczony Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z iloscig i jakosciag robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
Z umowa wykonania robét.

4. Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczacych robdt dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody
I pisemnego potwierdzenia.

5. Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajacych z tresci niniejszej umowy.
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5.

Wyznaczony Inspektor Nadzoru ma obowigzek wstrzymaé roboty, jezeli sa one
realizowane niezgodnie z SST, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej lub obowiagzujacymi normami.

§ 15
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) czesciowe,

2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

3) odbior pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robodt przed zakonczeniem przedmiotu zaméwienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robot przez Zamawiajacego.

W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne

dokumenty zgodnie z wymaganiami SST oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie
wyroboéw budowlanych.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez

Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota komisj¢ ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) ksigzki obmiaréw (oryginaty),

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i Zamawiajacego,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i zgtoszeniem robot, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu,

h) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy,

I) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza — 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl.
elektronicznej.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
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11.

12.

13.

1.

2.

zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonatl wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 5 pkt. 3.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu

wad.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci
co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz.
W przypadku, gdy zostana ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robdt w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje sie
odpowiednio.
Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.
§ 16
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza realizacje¢ robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.
W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okres$lonej szczegétowo czesci roboét wymienionej w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisac
umow¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych
Podwykonawcow.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
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11.

12.

13.

14.

15.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone

do wykonania czgéci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajaCy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt
poinformuje 1 uzyska akceptacj¢ Zamawiajgcego.

Postanowienia ustepow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Umowa z Podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy Podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty
za zrealizowane przez Podwykonawce roboty w terminie trzech dni od daty wpltywu
naleznosci na rachunek bankowy Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejsze] umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawca, (przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciaggu 14 — dni od przekazania moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11. Niezgloszenie zastrzezen uwaza
si¢ za akceptacje projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu po$§wiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla Podwykonawcoéw oraz
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

Strona 13z 21



16

17

18.

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez Podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca
przedlozy o§wiadczenia Podwykonawcy/Podwykonawcow o braku zaleghych platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace  dlaczego
podwykonawca odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym
dalszych Podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen,
z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich
Podwykonawcow w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia
oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opoznienia w zaptacie i1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaty
wykonane.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub zawarcie umowy przez

Podwykonawce z dalszym Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢é na Wykonawce kare umowng
w wysokos$ci 20.000 zt lub odstgpi¢ od umowy.

. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu

szczegotowe  informacje  dotyczace  Podwykonawcéw i jego/ich  dalszych
Podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie
budowy, w tym réwniez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

§17
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
zadanie pod nazwa: ,,Remont ulic w ciagu DK 55/16”, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;i.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 18
Rekojmia za wady
Ustala si¢ 60 miesigczny okres obowigzywania rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy.

§ 19
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli 60 miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejszg umowa.

2. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kolowego oraz pieszego,
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
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Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, i przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
. W razie nieusuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé

je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna zgodnie

z § 22 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady /art. 556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/.
Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych przegladach
gwarancyjnych.
§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 10% sumy wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w §4 ust. 1, tf. .iieeiieiiiiiniiiiiiiiinien 7zt ( stownie ziotych:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo ZamoOwien

Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane

do zgodnego z umowa wykonania robdot i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi

za wykonane roboty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

b) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.

W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajagcego wprowadzone zmiany.

§21
Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot

budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejsza niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiedcie tysigcy zlotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod
osobowych 1 rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa
ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, speiniajgcej warunki

zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej
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Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe
ubezpieczenia lub przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.

. W przypadku wyplaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego do ubezpieczenia
sie.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 3, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiedniag umowe
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastepowac
bedzie przez Wykonawce Ilub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 22

Kary umowne i odszkodowania

. Strony postanawiajg, iz obowigzujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne.

. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5%  sumy wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,5% sumy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢
zastosowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem lub upltywu terminu wskazanego
W wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosSci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w terminie, 0 ktorym mowa w § 16 ust.13, w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki,
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8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoS$ci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiajacy nie placi kary
umownej w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 23
Spory

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sa zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
10. Umowa niniejsza zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych.
11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:
L ————— L —————
(pieczet 1 podpis) (pieczet i podpis)
2.
(pieczed 1 podpis)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Branza drogowa - odcinek ul. Gdynskiej od ul. Chetminskiej do obiektu mostowego,

odcinek ul. Paderewskiego od ul. Wierzbowej do ul. Debowej.

Lp. Opis i wyliczenia j.m.| Ilosé Cena Wartosc¢
1. ROBOTY POMIAROWE.
11 R_oboty pomiarowe przy I|_n|owych robotach km 0,60
ziemnych z inwentaryzacjg powykonawczg
RAZEM
2. ROBOTY ROZBIORKOWE Z TRANSPORTEM MATERIALOW DO 8 KM.
21 M_echqmczn_e rozebranie (frezowanie) nawierzchni m? |7450,00
bitumicznej na gt. 5 cm.
RAZEM
3. NAWIERZCHNIE ULIC - JEZDNIE Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACEJ KONSTRUKCII.
Mechaniczne oczyszczenie warstw
3.1 | konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwe m? |7450,00
Scieralna.
3.2 Skropienie wa,rs_twy wigzacej emulsjq asfaltowg m? | 7450,00
pod warstwe scieralng SMA.
3.3 Wykonanie warstwy Scieralnej SMA 11 o grubosci m? |7450,00
5cm.
RAZEM
4. ODWODNIENIE.
41 Regulaga pionowa vy’fazqw kanatowych na st 8,00
zaprawie szybkowigzacej.
4.2 Regulaga pionowa k_rate.k sciekowych na — 6,00
zaprawie szybkowigzacej.
Regulacja pionowa skrzynek zaworow
4.3 | wodociggowych i gazowych na zaprawie szt. 2,00
szybkowigzacej.
RAZEM
58 OZNAKOWANIE POZIOME.
Grubowarstwowe oznakowanie poziome jezdni
5.1 | masq termoplastyczng - linie segregacyjne i m? | 115,80
krawedziowe ciggte i przerywane.
Grubowarstwowe oznakowanie poziome jezdni
5.2 | masg termoplastyczng - strzatki, przejscia dla m? | 151,56
pieszych i inne symbole.
RAZEM
6. INZYNIERIA RUCHU.
6.1 Urze:ldzenla _bezpleczenstwa ruchu - oznakowanie kpl. 1,00
robét w pasie drogowym.
6.2 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas kpl. 1,00
budowy(2 egzemplarze).
RAZEM
OGOLEM NETTO
PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO
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