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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

inwestycji pn.: „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do 

węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2” 

 

 

 W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  wyjaśniam co następuje: 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie czy w gwarancji wadialnej nazwą i adresem Zamawiającego 

winno być: 

 Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz czy 

Gmina – Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz reprezentowana  

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2013 roku 

udzielonego w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przez: Pana 

Jarosława Morgałę – Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Gen. Józefa Hallera 

79, 86-300 Grudziądz. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ Zamawiającym jest Gmina - Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1,  

86 – 300 Grudziądz reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

Grudziądza z dnia 20 marca  2013 roku udzielonego w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2010 r. Nr 113, 

poz. 759  z późn. zm.)  przez: Pana Jarosława Murgała – Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg 

Miejskich. 

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z zapisem pkt. 9 Rozdziału I IDW Zamawiający wymaga by wadium 

wnoszone w innej formie niż pieniądz zostało złożone w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 10. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 

dołączenie do oferty w osobnej kopercie oryginału dokumentu wadium wnoszonego  
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w innej formie niż pieniądz oraz na dołączenie do oferty kopii tego dokumentu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wadium  w osobnej kopercie oryginału 

dokumentu wadium  wnoszonego w innej formie niż pieniądz (obok koperty z ofertą) 

oraz na dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 45  ust. 3 ustawy  Pzp  wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert.  

 

Pytanie 3: 

Dot. pkt 4.1 SIWZ – Rozumiemy, że opis przedmiotu zamówienia został opisany 

zgodnie z art. 29 ust. 1 i na jego podstawie, bez dokonania wizji lokalnej, Wykonawca 

będzie w stanie dokładnie oszacować przedmiot zamówienia? Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Dokonanie wizji lokalnej jest zaleceniem Zamawiającego, które jego zdaniem winno 

pomóc Wykonawcy w ocenie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. 

  

Pytanie 4: 

Dot. pkt 4.2 SIWZ tiret 6 – Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – 

Rozumiemy, że uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń spełnią wymóg Zamawiającego? Obecne 

uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń obejmują również telekomunikację 

radiową, która wcześniej wydawana była w ramach odrębnych uprawnień 

budowlanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna wymóg dotyczący pkt 4.2 SIWZ tiret 6 za spełniony w przypadku 

gdy Wykonawca będzie dysponował Inspektorem Robót Telekomunikacyjnych 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń oraz posiadającym aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Pytanie 5: 

Dot. pkt 5 SIWZ - Prosimy o informację o jaki czas może zmienić się termin realizacji 

umowy, informacja ta pozwoli na dokonanie prawidłowego oszacowania ceny 

ofertowej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje zmiany terminu realizacji umowy,  

ale z uwagi na złożony i skomplikowany charakter procesu budowlanego 

przedmiotowej inwestycji takiej sytuacji wykluczyć nie może. Siłą rzeczy w obecnym 

stanie Zamawiający nie może określić czasu o jaki może zmienić się termin realizacji 

umowy.  

 

Pytanie 6: 

Dot. pkt 9 SIWZ – Rozumiemy, że wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz 

będzie złożone skutecznie jeśli Wykonawca wyśle je kurierem w odrębnej kopercie 

(obok koperty z ofertą), który dostarczy ww. dokumenty przed terminem składania 

ofert? Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 7: 

Dot. pkt 1.6 OPZ - Rozumiemy, że Zamawiający posiada aktualne i kompletne projekty 

budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, Przedmiary, pozwolenia, zgody, warunki, decyzje oraz, że zostały 

one wykonane zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył całą dokumentację projektową obejmującą projekty budowlane, 

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, 

kosztorysy ofertowe, pozwolenia, zgody, warunki, decyzje, pytania i odpowiedzi dot. 

postępowania na roboty budowlane. Zamawiający nie ma podstaw zakładać, że 

dokumentacja projektowa jest niekompletna i wykonana niegodnie z obowiązującym 

prawem. Warto podkreślić, iż dla przedmiotowej dokumentacji budowlanej Wojewoda 

Kujawsko – Pomorski wydał decyzję ZRID zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

 

Pytanie 8: 

Dot. pkt 2.2.5) OPZ – Zwracamy uwagę, iż obecność personelu Wykonawcy nie 

warunkuje tego, czy będą występowały roszczenia Wykonawcy Robót i osób trzecich, 

czy też nie. Prosimy o modyfikację tego punktu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu niniejszego punktu. Rolą Nadzoru jest uczestniczenie  

w całym procesie inwestycyjnym w tym w szczególności jego rola obejmuje 

kontrolowanie jakości robót, technologii ich wykonania, przestrzegania zasad BHP, czy 

też odbieranie robót budowlanych itp. Niedostosowanie organizacji pracy Nadzoru do 
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procesu inwestycyjnego może powodować wskazane w pkt. 2.2.5) OPZ przerwy w 

realizacji robót budzące roszczenia Wykonawcy robót oraz osób trzecich. 

 

 

Pytanie 9: 

Dot. pkt 2.2.12) OPZ – Rozumiemy, że Wykonawca będzie upoważniony do tego, żeby 

bezwarunkowo otrzymywać zgodę na zmiany w projekcie, jeśli tego będzie wymagała 

inwestycja? Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt. 2.2.12) Nadzór będzie ściśle współpracował z projektantem  

w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, w tym uzyskiwał od niego 

wyjaśnienia dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także uzyskiwał zgodę 

na zmiany w projekcie. Udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo w zakresie 

porozumiewania się z projektantem nie oznacza bezwarunkowej zgody na zmiany  

w projekcie. Zamawiający o planowanym wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany musi 

zostać pisemnie poinformowany, a następnie wyrazić swoją akceptację lub jej brak. 

Ponadto każde pytanie zadane projektantowi musi mieć formę pisemną i zostać 

przekazane do informacji również Zamawiającemu.  

 

Pytanie 10: 

Dot. pkt 4 OPZ – Zamawiający podał szacunkowe ilości wymaganych badań 

sprawdzających z dodaniem zapisu, iż badania będą wykonywane „w takiej ilości jakie 

będą konieczne do przeprowadzenia kontroli laboratoryjnej”. W myśl art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp prosimy o podanie zakresu zamkniętego lub oszacowania granicznej ilości 

badań – np. „nie więcej niż xxx”, informacja ta jest niezbędna w celu należytego 

oszacowania ceny ofertowej. 

 

Odpowiedź: 

Wymagana ilość badań opisanych w punkcie 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia jest 

ilością badań jakie Wykonawca musi wykonać w ramach pełnionej usługi i których 

koszt należy wkalkulować w cenę oferty. W przypadku konieczności wykonania 

większej ilości badań niż podana w punkcie 4 OPZ, koszt ich wykonania pokryje 

Zamawiający. 

 

Pytanie 11: 

Dot. pkt. 5.2 OPZ - czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów (do 

zatwierdzenia) np. w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej 

przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania raportów do zatwierdzenia w formie pliku 

PDF.  
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Pytanie 12: 

Dot. §4 ust. 3 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że zapis dotyczy sytuacji, w których 

uchybienie wynika z winy Wykonawcy, a Zamawiający w takiej sytuacji poda 

podstawy faktyczne oraz prawne wstrzymania płatności? Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy sytuacji, w których uchybienie dotyczy 

okoliczności, za które w świetle umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Zamawiający w przypadku wystąpienia takich sytuacji poda podstawy faktyczne  

i prawne wstrzymania płatności. 

 

Pytanie 13: 

Dot. §6 ust. 6 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że zmiany Kluczowych Specjalistów 

Wykonawcy są możliwe w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych? 

Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zmiany są możliwe w przypadkach określonych w Prawie 

zamówień publicznych. 

 

Pytanie 14: 

Dot. §8 ust. 1 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że ubezpieczenie OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest przede wszystkim 

pełnienie nadzorów jako Inżynier Kontraktu, o sumie gwarancyjnej przekraczającej 

wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, będzie spełniało warunek 

Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza wskazaną okoliczność. 

 

Pytanie 15: 

Dot. §9 ust. 1 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że okoliczności określone w niniejszym 

ustępie będą podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, o ile wynikają  

z winy Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Okoliczności wymienione w § 9 ust.1 należy rozumieć tak jak to wynika z treści 

zapisów § 9 ust.1 punkty od a) do i). 

 

Pytanie 16: 

Dot. §10 Wzoru Umowy - Rozumiemy, iż kary umowne i odszkodowania będą 

naliczane tylko w przypadku, gdy wynikają bezpośrednio z winy Wykonawcy? Prosimy  

o potwierdzenie. 
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Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego §10 jednoznacznie opisuje przesłanki (okoliczności), w razie 

zaistnienia których jedna strona umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty na 

jej rzecz kary umownej liczonej według określonej umową stawki. Nie w każdej z w/w 

sytuacji odpowiedzialność strony ukształtowana jest na zasadzie winy. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o informację do jakiej wartości zamówienia podstawowego Zamawiający 

dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w umowie 

na zarządzanie projektem i pełnieniu nadzoru inwestorskiego  jak i umowy na roboty 

budowlane. 

 

Pytanie 18: 

Prosimy o informację dla ilu kontraktów na roboty budowlane będzie sprawowany 

nadzór? 

 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje zawarcia innej poza kontraktem 

podstawowym umowy na roboty budowlane. Zamawiający nie wyklucza jednak 

zaistnienia sytuacji, gdy po spełnieniu warunków z art.67 ust.1 pkt 5) pzp konieczne 

będzie udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty. Zamawiający wymaga, iż  

w takiej sytuacji nadzór będzie sprawowany również nad realizacją przez Wykonawcę 

owych zamówień dodatkowych. 

 

Pytanie 19: 

Rozumiemy, iż w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu siły 

wyższej albo na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawcy 

przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za okres przedłużenia świadczenia 

usług. 

 

Odpowiedź: 

W przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przedłużenia świadczenia usług. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiającego wartości robót budowlano - 

montażowych  brutto/netto (z wyłączeniem robót uzupełniających), które mają być 

nadzorowane.    
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Odpowiedź: 

Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane bez VAT wynosi 64.504.970,50 

PLN.  

 

Pytanie 21: 

Czy Inżynier  będzie miał obowiązek utrzymywać biuro w okresie zgłaszania 

wad/rękojmi? Informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż kolejne 60 miesięcy tego 

okresu, w ciągu których Inżynier będzie zobowiązany do wynajmowania pomieszczeń 

biurowych, wpływa na zwiększenie ceny ofertowej. 

 

Odpowiedź: 

Inżynier nie ma obowiązku utrzymywać biura w okresie zgłaszania wad. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowy z wykonawcami robót budowlano - 

montażowych, zgodne z prawem zamówień publicznych oraz zapisami umowy  

o dofinansowanie były oparte o wzór umowy FIDIC? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył projekt umowy jaki zamierza zawrzeć z Wykonawcą robót. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający może udostępnić Załączniki do oferty w wersjach edytowalnych  

(np. Word)? Ułatwi to potencjalnym Wykonawcom ich wypełnienie i złożenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączy załączniki do oferty w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych posiada 

jakiekolwiek inne informacje nie wynikające z SIWZ, a które mogą mieć wpływ na 

oferowaną cenę oraz realizacje przedmiotu zamówienia? Zwracamy uwagę, że 

Zamawiający nie może przerzucić na wykonawców obowiązku opracowania czy 

weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie w trybie przetargu 

nieograniczonego, oraz nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za 

właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art. 

31 PZP. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie informacje, które posiada Zamawiający w chwili ogłoszenia zamówienia 

zostały zawarte w niniejszym postępowaniu przetargowym. 
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Pytanie 25: 

Kto ponosi koszty badań laboratoryjnych opisanych w pkt. 4 "Opisu przedmiotu 

zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Nadzór ponosi koszty badań opisanych w punkcie 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Kiedy Zamawiający planuje rozpocząć wykonanie przedmiotowej usługi? 

 

Odpowiedź: 

Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający planuje rozpocząć wykonanie 

przedmiotowej usługi. 

  

Pytanie 27: 

Jakie obowiązki spoczywają na wykonawcy nadzoru w zakresie wycinki lasu? 

 

Odpowiedź: 

Rola Wykonawcy w zakresie wycinki lasu sprowadza się do nadzorowania 

przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP. 

 

Pytanie 28: 

Dotyczy pkt. 4.2. siwz 

Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadał 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej bez ograniczeń. Przed 2006 r. uprawnienia w branży 

telekomunikacyjnej wydawał Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacyjnej i Poczty, i 

aby mieć uprawnienia w telekomunikacji bez ograniczeń (odpowiadające obecnie 

wydawanym uprawnieniom w branży telekomunikacyjnej) należało zdobyć 

uprawnienia w telekomunikacji przewodowej i telekomunikacji radiowej – 2 rodzaje 

niezależnych uprawnień. Z informacji jakie posiadamy w Polsce jest niewielu 

specjalistów posiadających podwójne uprawnienia. 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykorzystanie telekomunikacji radiowej? 

Jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje telekomunikacji radiowej, prosimy o zmianę 

wymogów dla inspektora robót telekomunikacyjnych oraz o dopuszczenie pełnienia tej 

funkcji przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach 

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszącą bez 

ograniczeń. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykorzystania telekomunikacji radiowej.  

Zamawiający uzna wymóg dotyczący pkt 4.2 SIWZ tiret 6 za spełniony w przypadku 

gdy Wykonawca będzie dysponował Inspektorem Robót Telekomunikacyjnych 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
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związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz  

z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń oraz posiadającym aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Pytanie 29: 

Dotyczy pkt. 4.3. siwz 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wykazu 

osób mających uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z potwierdzeniem spełnienia 

przez te osoby posiadania stosownych uprawnień zgodnie z wymogami przetargowymi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 30: 

Dotyczy pkt. 9. siwz 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty w osobnej kopercie 

oryginału dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, przy 

jednoczesnym dołączeniu do oferty kopii dokumentu wadialnego (potwierdzonego za 

zgodność z oryginałem). Rozwiązanie to spowoduje, że Wykonawca nie będzie 

zmuszony wysyłać 2 oddzielnych przesyłek (oferty do sekretariatu oraz wadium do pok. 

Nr 10), a tym samym nie wygeneruje dodatkowych kosztów. 

Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wadium  w osobnej kopercie oryginału 

dokumentu wadium  wnoszonego w innej formie niż pieniądz (obok koperty z ofertą) 

oraz na dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 45  ust. 3 ustawy  Pzp  wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert.  

 

Pytanie 31: 

Dotyczy pkt. 9. siwz 

Na kogo powinien być wystawiony dokument wadium wnoszonego w innej formie niż 

pieniądz: na Gminę – Miasto Grudziądz, czy na Zarząd Dróg Miejskich? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ Zamawiającym jest Gmina - Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86 – 

300 Grudziądz reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Grudziądza  

z dnia 20 marca  2013 roku udzielonego w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759   

z późn. zm.)  przez: Pana Jarosława Murgała – Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. 

 

Pytanie 32: 

Dotyczy pkt. 13.2. ppkt. 6) siwz oraz pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
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Prosimy o potwierdzenie, że jedyne badania, których koszt Inżynier Kontraktu musi 

wkalkulować w cenę swojej oferty znajdują się w pkt. 4 OPZ (tabelka). 

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania (na 

koszt Inżyniera Kontraktu) badań kontrolnych, wówczas gdy ich liczba przekroczy 

wymaganą ilość podaną w tabeli w pkt. 4 OPZ. 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający musi w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący opisać przedmiot zamówienia, który nie utrudniałby 

uczciwą konkurencję. Opis wymaganej ilości badań w pkt. 4 OPZ jako „podane  

w przybliżeniu” oraz z zastrzeżeniem, iż Zamawiający „(…) będzie korzystał z tych 

usług w takiej ilości jakie będą konieczne do przeprowadzenia kontroli laboratoryjnej” 

rażąco narusza powyższą zasadę. 

 

Odpowiedź: 

Wymagana ilość badań opisanych w punkcie 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia jest 

ilością badań jakie Wykonawca musi wykonać w ramach pełnionej usługi i których 

koszt należy wkalkulować w cenę oferty. W przypadku konieczności wykonania 

większej ilości badań niż podana w punkcie 4 OPZ, koszt ich wykonania pokryje 

Zamawiający. 

 

Pytanie 33: 

Dotyczy §2 Umowy – Prosimy o doprecyzowanie zapisów §2 Umowy: 

a) Termin wykonania zamówienia wynosi 15 m-cy od dnia zawarcia umowy (pkt. 5 

siwz), natomiast planowany czas realizacji kontraktu to 13 m-cy (pkt. 1.5. OPZ). 

Jakie obowiązki będzie wykonywał Inżynier Kontraktu przez pozostałe 2 m-ce? 

b) Jaki jest okres zgłaszania wad i usterek, w którym Wykonawca usługi będzie 

wykonywał swoje zadania (§2 ust. 3 Umowy)? 

c) Jaki jest okres gwarancji, podczas którego Wykonawca usługi będzie wykonywał 

swoje zadania? 

W jaki sposób te terminy odnoszą się do typów kontraktów na roboty budowlane jak 

podano w pkt. 1.5 OPZ i wynikających z nich terminów jak wyżej? 

 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający przewiduje dwumiesięczny okres czasu, w którym Inżynier Kontraktu 

będzie m.in. wykonywał czynności związane ze sprawdzaniem kompletności  

i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, ostatecznego rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych, jak również będzie uczestniczył w pracach komisji 

odbiorowej.  

b) Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 

c) Okres gwarancji wnosi 60 miesięcy. 

W punkcie 1.5 OPZ podano podstawowe informacje dotyczące kontraktu nad którym 

ma być sprawowany nadzór inwestorski. 
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Pytanie 34: 

Prosimy o określenie, na jakim etapie jest podpisanie przez Zamawiającego kontraktów 

na roboty budowlane, czy będzie to jeden kontrakt z jednym wykonawcą lub kilka 

kontraktów z kilkoma wykonawcami robót budowlanych. Czy kontrakt na roboty 

budowlane jest kontraktem obmiarowym czy ryczałtowym? 

 

Odpowiedź: 

Dnia 15 lipca 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane.  

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje zawarcia innej poza kontraktem 

podstawowym umowy na roboty budowlane. Zamawiający nie wyklucza jednak 

zaistnienia sytuacji, gdy po spełnieniu warunków z art.67 ust.1 pkt 5) pzp konieczne 

będzie udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty. Zamawiający wymaga, iż  

w takiej sytuacji nadzór będzie sprawowany również nad realizacją przez Wykonawcę 

owych zamówień dodatkowych. 

Kontrakt na roboty budowlane jest kontraktem obmiarowym.  

 

Pytanie 35: 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi dostarczenia gwarancji należytego 

wykonania umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia gwarancji należytego wykonania umowy.  

 

Pytanie 36: 

Dotyczy §10 ust. 2 Umowy – Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów §10 ust. 2 Umowy 

jak niżej: 

a) W lit. a) zmienić zapis na końcu zdania na następujący: „za każdy udokumentowany 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania„ 

lub „(…) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, za niewykonanie lub 

nienależyte wykonania zobowiązanie wynikającego z Umowy tj. za każdy przypadek 

nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w terminie 2 tygodni”. 

b) W lit. b) zmienić zapis na początku zdania na następujący: „za nieuzasadnione 

pisemne niewykonanie polecenia Kierownika Projektu/Zamawiającego” 

c) W ust. 5. zmienić zapis na następujący: „Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniósł z tytułu roszczeń, strat i szkód 

wynikłych  

z jakiegokolwiek udowodnionego nie wywiązania się Wykonawcy z jego 

zobowiązań” 

d) W ust. 6. zmienić zapis na następujący: „Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 

naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji usługi wynikającą  

z udowodnionej winy Wykonawcy.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanych zmian.  

 

Pytanie 37: 

W SIWZ pkt. 5. Termin wykonania zamówienia napisano, że termin wykonania 

zamówienia wynosi 15 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. 

W OPZ pkt. 1.5. Typ kontraktu na roboty budowlane napisano, że Planowany czas 

realizacji kontraktu wynosi 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Prosimy o potwierdzenie powyższych zapisów a także o informację z czego wynika 

rozbieżność w ww. terminach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje dwumiesięczny okres czasu, w którym Inżynier Kontraktu 

będzie m.in. wykonywał czynności związane ze sprawdzaniem kompletności  

i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, ostatecznego rozliczenia wykonanych 

robót budowlanych, jak również będzie uczestniczył w pracach komisji odbiorowej.  

 

Pytanie 38: 

W OPZ pkt. 2.4. Okres prowadzenia nadzoru napisano: Ponadto na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca/Nadzór będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych  

w okresie zgłaszania wad (minimum jeden przegląd w ciągu jednego roku 

kalendarzowego, lecz nie więcej niż cztery). Czy należy przez to rozumieć, że Okres 

Zgłaszania Wad wynosi tyle samo miesięcy, ile okres gwarancji? 60 miesięcy? 

 

Odpowiedź: 

Okres rękojmi za wady oraz okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

 

Pytanie 39: 

Jak należy rozumieć wymagane doświadczenie dla Inżyniera Kontraktu cyt: od 

początku do zakończenia inwestycji? Czy jako zakończenie inwestycji należy rozumieć 

wystawienie  świadectwa przejęcia robót? 

Odpowiedź: 

Jako zakończenie inwestycji należy rozumieć wystawienie świadectwa przejęcia robót. 

 

      

       Z poważaniem 

             /-/ Jarosław Murgała  


