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1. OGÓLNE  WARUNKI KONTRAKTU 

„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego”. 

Wydanie angielsko-polskie 2000 

(Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) 

 

2. SZCZEGÓLNE  WARUNKI KONTRAKTU 

 „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego”. 

Wydanie angielsko-polskie 2000 

(Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

Warunek 1.1.1.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Warunek 1.1.1.3  

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„List Zatwierdzający” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego 

do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z postanowieniami 

art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Warunek 1.1.1.5 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), 

„Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST), „Specyfikacje Techniczne” (ST) oraz wszelkie 

zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

Warunek 1.1.2.9 

Komisja Rozjemcza” - Warunek nie ma zastosowania. 

Dodaje się nowy warunek: 1.1.2.11 

Warunek 1.1.2.11 

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby zajmujące stanowiska wymienione  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Warunek 1.1.3.1 

„Data odniesienia” - Warunek nie ma zastosowania. 

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.10 

Warunek 1.1.3.10 
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„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Umowie (nie 

zmieniony żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu 

na Ukończenie według warunku 8.4. 

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.11 

Warunek 1.1.3.11 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać w ustalonym w Umowie terminie. 

Warunek 1.1.4.1 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę oferty brutto (tzn. wraz z należnym 

podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie. 

Warunek 1.1.4.3 

„Koszt” - Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.1.4.6  

„Waluta obca” - Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.1.4.8 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN). 

Warunek 1.1.6.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

Warunek 1.1.6.3 

„Sprzęt Zamawiającego” - Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.1.6.6 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 

od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Warunek 1.2 

„Interpretacja” 

Punkty (a) i (b) nie mają zastosowania. 

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu: 

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.” 

Warunek 1.3 

„Komunikaty” 

Dodaje się trzeci akapit: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako 

Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.” 

Warunek 1.5 
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„Kolejność pierwszeństwa dokumentów” 

Warunek otrzymuje następujące brzmienie: 

Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które są jednakowo równoważne: 

1. Umowa, 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami, 

3. Ewentualne Zmiany SIWZ, 

4. Szczególne Warunki Kontraktu, 

5. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego”. Wydanie angielsko-polskie 2000 (Tłumaczenie pierwszego wydania 

FIDIC 1999), 

6. Instrukcja dla Wykonawców –Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

7. Dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

8. Umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia). 

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz któregokolwiek  

z dokumentów wymienionych w punkcie 2÷8 pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

 

Warunek 1.6 

„Akt Umowy” 

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.9 

„Opóźnienie Rysunków lub instrukcji” 

Punkt (b) nie ma zastosowania. 

Warunek 1.13 

„Zgodność z Prawami” 

Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 

„(a) Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę 

i/lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”. 

W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie …” 

do końca zdania.  

2. Zamawiający. 

Warunek 2.1 

„Prawo dostępu do Placu Budowy” 

Wykreśla się pierwszy akapit. 

Akapit drugi otrzymuje brzmienie:  

„Zamawiający da prawo dostępu do Placu Budowy i użytkowania go, w takich terminach, jakie będą 

wymagane, aby umożliwić Wykonawcy działanie zgodne z harmonogramem przedłożonym według 

Subklauzuli 8.3. [Harmonogram].” 

Punkt (b) nie ma zastosowania. 

Warunek 2.2 
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„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia” 

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 2.4 

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego” 

Warunek nie ma zastosowania. 

3. Inżynier 

Warunek 3.1 

„Obowiązki i upoważnienia Inżyniera” 

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie: 

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 

wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier 

uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących 

Warunków: 

(a) Warunek 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 

(b) Warunek 4.4 Podwykonawcy 

(c) Warunek 6.8   Kierownictwo Wykonawcy 

(d) Warunek 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

(e) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy 

(f) Warunek 12.3 Wycena 

(g) Warunek 13.1 Prawo do zmieniania 

(h) Warunek 13.5 Kwoty Warunkowe 

(i) Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

(j) Warunek 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego 

(k) Warunek 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez 

uzgodnienia z Wykonawcą.” 

Warunek 3.4 

 „Zastąpienie Inżyniera” 

W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie zdanie 

zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”. 

4. Wykonawca. 

Warunek 4.1 

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy” 

Po pkt (d) dodaje się pkt od (e) do (m) o brzmieniu: 

(e) „Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu, ekranów akustycznych, 

zabezpieczenia budynków i uzyska dla nich uzgodnienia od odnośnych władz, a także 

opracuje projekty robót tymczasowych, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;   

(f) Wszystkie koszty wynikające z uzgodnień do Projektu Budowlanego obciążają Wykonawcę; 

(g) Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem zezwolenia na prowadzenie robót 

związanych z przebudową infrastruktury PKP. Koszty obejmują również opłaty za dzierżawę 

gruntu PKP na czas prowadzenia robót; 

(h) Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od 

właściwych władz, na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na 
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tymczasową zmianę regulacji ruchu, pozwoleń na rozpoczęcie przekładania mediów, 

pozwoleń związanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem itd.);  

(i) Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu 

mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia 

mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera;  

(j) Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy jeden egzemplarz Kontraktu. Przez 

okres realizacji Robót Kontrakt będzie dostępny dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera oraz 

dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za uzupełnianie dokumentów Kontraktu; 

(k) Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 

nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania 

dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy;  

(l) Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą  

w 3 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 

10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez 

Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Umowy; 

(m) Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen 

jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: 

robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty 

kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wskazanych przez Inżyniera pozycji kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy.” 

 Warunek 4.2 

„Zabezpieczenie wykonania” 

 Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie: 

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Strony ustalają, że: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwolnione w terminie 30 dni po podpisaniu 

przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady.” 

Warunek 4.4 

„Podwykonawcy” 

Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem: 

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.” 

Podpunkt (c) przyjmuje brzmienie: „z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego  

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy; oraz” 

Dodaje się podpunkt (e) o brzmieniu: „Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 

wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów”. 
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Dodaje się podpunkt (f) o brzmieniu: „W przypadku zaistnienia konieczności zmiany 

Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem 

Podwykonawcy do wykonania robót poinformuje i uzyska akceptację Zamawiającego”. 

Dodaje się podpunkt (g) o brzmieniu: „Rozliczenie z Podwykonawcą zostanie uregulowane zgodnie 

z zapisami umowy”. 

Dodaje się podpunkt (h) o brzemieniu: „Nie dopuszcza się wykonania przedmiotu zamówienia w 

zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wszystkich robót bitumicznych 

oraz obiektów mostowych przez Podwykonawców”. 

 Warunek 4.6 

„Współdziałanie” 

Skreśla się drugi akapit. 

Warunek 4.8 

„Procedury bezpieczeństwa” 

W pkt (a) dodaje się po przecinku: 

„oraz dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami 

art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty 

podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

Warunek 4.9 

„Zapewnienie jakości” 

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy 

Program Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. Program 

Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) procedury zapewnienia jakości na Terenie Budowy, 

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zapewnienia jakości, 

c) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zapewnienia 

jakości. 

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zapewnienia jakości.” 

Warunek 4.10 

„Dane o Placu Budowy” 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.” 

Warunek 4.12 

„Nieprzewidywalne warunki fizyczne” 

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim ...” 

Warunek 4.13 
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„Prawa przejazdu i urządzenia” 

Dodaje się drugi, trzeci i czwarty akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich 

częściach takich jak  ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobne zajmowanych przez 

niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie 

niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 

Wykonawca na własny koszt utrzyma w miarę możliwości dostęp do wszystkich posesji przez cały 

okres trwania Robót, a w przypadku konieczności czasowego ograniczenia dostępu uzgodni warunki 

z właścicielami lub użytkownikami posesji. 

Wykonawca opracuje, zapewni i utrzyma na własny koszt i własnym staraniem pełną organizację 

ruchu technologicznego na budowie obejmującą w szczególności dowóz i wywóz materiałów i 

sprzętu na i z Terenu Budowy oraz poniesie ewentualne koszty wynikające  

z dostosowania układu komunikacyjnego związanego z realizacją zadania.” 

Warunek 4.14 

„Zakłócenia” 

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga 

uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca co najmniej 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi 

przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu 

potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier zajmie stanowisko w terminie 3 dni od powiadomienia 

przez Wykonawcę. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji 

Inżyniera.” 

Warunek 4.19 

„Elektryczność, woda i gaz”  

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Terenu Budowy elektryczność, 

wodę, gaz i inne potrzebne mu media.”  

Warunek 4.20  

„Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie”  

Warunek nie będzie miał zastosowania.  

Warunek 4.21 

„Raporty o postępie pracy”  

Pierwsze zdanie przyjmuje następujące brzmienie: 

„Miesięczne raporty o postępie pracy, będą przygotowane przez Wykonawcę i przekładane 

Inżynierowi w dwóch egzemplarzach.” 

Warunek 4.22 

„Zabezpieczenie Placu Budowy” 

Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu: 

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.”  

Dodaje się nowy warunek 4.25 

Warunek 4.25 

„Rada Budowy” 
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„Na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem 

Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją robót. W Radach Budowy może brać udział 

Reprezentant Zamawiającego. 

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi 

Wykonawcy, celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie 

jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty). 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 

omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Powiadomienie o terminie spotkania 

powinno być dostarczone zainteresowanym z 7 - dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać 

uzasadnienie zwołania spotkania.” 

Dodaje się nowy warunek 4.26 

Warunek 4.26 

„Dziennik Budowy” 

„Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 

reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien 

bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.” 

5. Wyznaczeni Podwykonawcy. 

Warunki od. 5.1 do 5.4  

„Wyznaczeni Podwykonawcy” 

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych 

Podwykonawców”. 

6. Personel kierowniczy i siła robocza. 

Warunek 6.8 

„Kierownictwo Wykonawcy” 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, 

przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą 

Prawo budowlane. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do 

wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca  

z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót”. 

Drugi akapit otrzymuje brzmienie: 

 „Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 

Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszej umowy, którejkolwiek z osób  

z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie  

i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi 

propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem 

do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie 

będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia” 

7. Urządzenia, materiały i wykonawstwo. 

Warunek 7.2 
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„Próbki” 

Dodaje się pkt (c): 

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881).” 

Warunek 7.4 

„Dokonywanie prób” 

W piątym akapicie, w pkt (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

Warunek 7.8 

„Opłaty za eksploatację górniczą” 

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

Dodaje się nowy Warunek 7.9 

Warunek 7.9 

„Materiały z rozbiórki” 

„Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność 

Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, 

w odległości do 40 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza 

Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).” 

Do materiałów z rozbiórki będących własnością Zamawiającego należą m.in.: 

a) destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni, 

b) bariery ochronne stalowe, 

c) materiały kamienne – kostka, krawężnik, 

d) znaki wraz ze słupkami, 

e) materiały betonowe – kostka, krawężnik, ściek drogowy. 

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie. 

Warunek 8.2 

„Czas na ukończenie” 

Dodaje się pkt. (c) o brzmieniu: 

„Sporządzenie i dostarczenie do inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami warunku 4.1” 

Warunek 8.3 

„Harmonogram” 

Przed pierwszym zdaniem wprowadza się zapis: „Harmonogram oznacza harmonogram rzeczowo – 

finansowy w rozbiciu na poszczególne branże. 

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” dodaje 

się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem 

etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, 

tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących 

się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych.” 

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Umowy” 
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Pkt (b) nie ma zastosowania. 

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu: 

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.” 

Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego 

uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez 

Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. 

Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez 

Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Umową Inżynier będzie 

uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, 

począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.” 

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie 

wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.”  

Warunek 8.4 

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie” 

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 8.7 

Nazwa warunku 8.7 otrzymuje brzmienie „Odszkodowanie umowne” 

Warunek 8.7. otrzymuje brzmienie: 

„ Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy,  

b) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej  

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) z tytułu braku reakcji na wydane polecenia Inżyniera lub Zamawiającego  w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każde niewykonane polecenie, 

e) za niewykonanie w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji robót (z wyłączeniem 

3 miesięcy okresu zimowego liczonego od pierwszego grudnia do dwudziestego ósmego lutego) 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w ilości większej niż 30 % kwoty Wynagrodzenia w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy. 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną na wezwanie Zamawiającego 

w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni.  

W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający może w pierwszej kolejności potrącić 

należną mu od Wykonawcy karę z wymagalnym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy w 

związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

Dodaje się nowy Warunek 8.13 

Warunek 8.13 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” 

„Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania, tj. wykonać 

Roboty w ustalonym w Załączniku do Oferty terminie i o ustalonej tam wartości. Przy ocenie 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane i 

zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.” 

9. Próby Końcowe. 

Warunek 9.1 

„Zobowiązania Wykonawcy” 

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami „dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w Warunku 4.1”. 

10. Przejęcie przez Zamawiającego. 

Warunek 10.2 

„Przejęcie części Robót” 

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 

Skreśla się ostatni, piąty akapit. 

Warunek 10.3 

„Przeszkoda w  Próbach  Końcowych” 

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

11. Odpowiedzialność za wady. 

Warunek 11.1 

„Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad” 

W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy „lub po nim tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe”. 

Warunek 11.5 

„Zabranie wadliwej części robót” 

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać ...”. 

12. Obmiary i wycena 

Warunek 12.1 

„Obowiązkowe obmiary Robót” 

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu: 
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„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał 

rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco 

dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich 

Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób 

prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności).”  

Warunek 12.3 

„Wycena” 

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania. 

13. Zmiany i korekty 

Warunek 13.2 

„Inżynieria wartości” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 13.4 

„Płatność w stosowanych walutach” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 13.5 

„Kwoty Warunkowe” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 13.7 

„Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego” 

Warunek otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w 

Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie odpowiednio 

dostosowana aneksem do Umowy.” 

Warunek 13.8 

„Korekty wynikające ze zmian Kosztu” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

14. Płatność 

Warunek 14.2 

„Płatność Zaliczkowa” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.3 

W pierwszym zdaniu słowa: „w sześciu egzemplarzach” zastępuje się słowami: „w czterech 

egzemplarzach”.  

Wykreśla się drugi akapit zaczynający się od słów: „Rozliczenie to będzie obejmowało ….” 

Warunek 14.4 

„Wykaz płatności” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.5 

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 
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Warunek 14.6 

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności” 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 

Warunek 14.7 

„Płatność” 

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca wystawi fakturę VAT po wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.” 

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania. 

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia 

i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT”. 

Warunek 14.8 

„Opóźniona płatność” 

Warunek otrzymuje brzmienie: 

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.” 

Warunek 14.9 

„Płatność Kwoty Zatrzymanej” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.10 

„Rozliczenie końcowe” 

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „30”. 

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

Pkt (c) nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.11 

„Wystąpienie o ostateczne Świadectwo Płatności” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.12 

„Zwolnienie z zobowiązań” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.13 

„Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.14 

„Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 14.15 

„Waluty płatności” 

Warunek ten otrzymuje brzmienie: 
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„Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy. Podatek VAT będzie płacony  

w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z prawem polskim, w tym  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.)” 

15. Odstąpienie przez Zamawiającego. 

Warunek 15.5 

„Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu” 

Warunek otrzymuje brzmienie: 

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy.” 

„Gmina-miasto Grudziądz nie uzyska prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej do momentu rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę. Z tego tytułu 

Wykonawca nie będzie kierował do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń finansowych”. 

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę. 

Warunek 16.1 

„Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy” 

Warunek nie będzie miał zastosowania. 

Warunek 16.2 

„Odstąpienie przez Wykonawcę” 

Warunek obowiązuje z modyfikacją polegającą na: 

„pkt. a)  nie będzie miał zastosowania” 

„pkt. b) wyraz „56” zastępuje się wyrazem „14”. 

„pkt. c) wyraz „42” zastępuje się wyrazem „30”. 

„pkt. e) nie będzie miał zastosowania” 

Warunek 16.4 

„Płatność przy odstąpieniu” 

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie: 

„(c) Zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7.” 

17. Ryzyko i odpowiedzialność. 

Warunek 17.4 

„Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 

W punkcie (b) skreśla się drugie zdanie.  

Warunek 17.6 

„Ograniczenie odpowiedzialności” 

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...” 

18. Ubezpieczenie. 

Warunek 18.1 
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„Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń” 

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (II) i zmienia się numer podpunktu (III) na (II). 

W szóstym akapicie „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią 

„obliczanych od daty podpisania Umowy”. 

20. Roszczenia, spory i arbitraż. 

Warunek 20.1 

„Roszczenia Wykonawcy” 

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być 

zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”. 

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „ lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji 

uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być 

zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”. 

Po ósmym akapicie dodaje się nowe akapity: 

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenia o przedłużenie Czasu na 

Ukończenie lub roszczenia dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed 

upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie  

z Warunkami 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy 

jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W 

tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie 

z Warunkami 8.4 i 8.13.  Roszczenia złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą 

rozpatrywane.” 

Warunek 20.2 

„Wyznaczenie  komisji rozjemstwa w sporach” 

Warunek 20.2. otrzymuje brzmienie: 

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.” 

 

Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się. 

 

 

 


