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Grudziądz, dnia 10.06.2010r. 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Trasy Średnicowej Etap 

IV  od ul. Południowej do połączenia z dr. dojazdową do autostrady A1 na 

wysokości ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu” na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 

206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778)  Zamawiający  wyjaśnia  co 

następuje: 

  

Pytanie 1:    

Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 10 ust. 1 Umowy. Zamawiający wskazuje, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa 12 

miesięcy od podpisania odbioru końcowego budowy wykonanej na podstawie tej 

dokumentacji. Prosimy o podanie w jaki sposób oferenci maja skalkulować okres 

rękojmi. 

 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z brzmieniem § 10 ust.1 umowy  odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady dokumentacji trwa do upływu roku od dat podpisania protokołu 

odbioru końcowego budowy wykonanej na podstawie tej dokumentacji. 

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje zakończenie budowy na podstawie 

przygotowanej dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2013r. Wobec powyższego 

oferenci powinni  założyć przewidywany okres obowiązywania odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej od daty odbioru  tej dokumentacji 

(terminy z § 5 umowy) do 31.12.2014r. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z SIWZ pkt XVII ppkt 2 Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy złożenia z ofertą dwóch odrębnych gwarancji na 70 % i 30 % 

wysokości zabezpieczenia czy może być to jedna gwarancja obejmująca 100 % 

wysokości zabezpieczenia na okres do podpisania przez strony protokołu zdawczo-



 

odbiorczego przekazania dokumentacji Zamawiającego, a następnie obejmująca 30 

% wysokości zabezpieczenia w okresie rękojmi za wady?  

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przyjęta w pkt XVII pkt 2 SIWZ zasada składania 2 

odrębnych gwarancji (dla 70% i 30% wysokości zabezpieczenia) na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy dotyczy  funkcjonowania  obu typów gwarancji, ich 

osobnych celów i reżimów.  Powyższy zapis, nie ma wpływu na sposób wnoszenia 

zabezpieczenia przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma 

przeciwwskazań aby wniesienie zabezpieczenia miało charakter jednorazowy i 

obejmowało 100% wysokości wymaganego umową zabezpieczenia, następnie po 

dacie podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu zabezpieczenie po zwolnieniu 70% będzie 

obejmowało 30% wysokości zabezpieczenia w okresie do 12 miesięcy od podpisania 

protokołu odbioru końcowego obiektu opisanego w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający przewiduje płatności przejściowe czy tylko jedną płatność po 

wykonaniu całości zamówienia? 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że płatność za wykonanie zadania będzie realizowana 

zgodnie z postanowieniami umowy i SIWZ, tj. w terminie 30 dni od daty doręczenia 

faktury Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy. Z powyższego wynika, że 

Zamawiający nie przewiduje płatności przejściowych. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu z powodu 

ponadprzeciętnego czasu uzyskiwania decyzji administracyjnych, postanowień, 

opinii i uzgodnień?  

Odpowiedź 4: 

Zamawiający wyjaśnia, iż ze względu na ograniczenia czasowe budowy 

przedmiotowej trasy, wynikające z dofinansowania ze środków unijnych, nie ma 

możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania. 

 

Pytanie 5: 

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu zlecenia nadzorów autorskich i 

objęcie ich odrębną umową. W chwili obecnej nie mamy informacji od 



 

Zamawiającego w jaki sposób chce zrealizować inwestycję. Biuro projektów nie jest 

w stanie przewidzieć jak często projektanci będą wzywani na budowę. Proponujemy 

objąć nadzory autorskie oddzielną umową i płacić za faktyczne pobyty na budowie, 

co nie będzie powodować nadużyć żadnej ze stron. Natomiast koszt nadzoru 

sugerujemy przyjąć zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac 

Projektowych. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na  wyłączenie z zakresu umowy 

nadzorów autorskich oraz objęcie ich odrębną umową i osobnym wynagrodzeniem. 

 

Pytanie 6:    

Niniejszym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące 

pkt 1.1.4, ppkt a oraz pkt 1.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Czy, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada jeszcze zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego za rok 2009, Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku na podstawie części sprawozdania 

finansowego za lata 2008, 2007 oraz 2006? 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzna za spełniony warunek finansowy określony w 

punkcie 1.1.4 SIWZ jeżeli Wykonawca okaże zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

za lata 2007 oraz 2008, a za rok 2009 okaże dokumenty wymagane w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów nr 1817 z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. nr 

226 § 1.1 pkt 8. 

 

       Mając na uwadze, to że uwzględnienie powyższych   wyjaśnień  nie wymaga 

dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dotychczasowy termin 

składania ofert, upływający  29.06.2010r. o godz. 10:00, nie  ulega  zmianie.     

 

 

              


