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Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: 

„Roboty związane z oznakowaniem poziomym na drogach publicznych  

w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2010 roku.” 

prowadzonego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 

2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 

19, poz. 101,Nr 65, poz.545 i Nr 91, poz. 742) Zamawiający  przesyła odpowiedź 

na  zadane przez  Wykonawcę  pytanie i wyjaśnia  co następuje: 

 

Pytanie:  

Zwracamy się z prośba o  obniżenie kar umownych zawartych w  § 9 projektu 

umowy ponieważ, uważamy że zaproponowane kary 2% za każdy dzień zwłoki w  

wykonaniu robót, 10% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu  

przedmiotu umowy oraz 15% za wady wynikłe z winy Wykonawcy, nie dające się 

usunąć są zbyt wysokie w stosunku do przewidywanej wartości całego zamówienia.  

 Tak wysokie w stosunku do przewidywanej wartości całego zamówienia. Tak 

wysokie kary rzadko SA  stosowane przez Inwestorów, nawet przy realizacji bardzo  

dużych kontraktów.   

 

Odpowiedź:    

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu (Zamawiający)  informuje, że przewidziane 

wysokie kary podyktowane są podtrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

terenie miasta Grudziądza. Z wieloletnich obserwacji stwierdzono, że oznakowanie 

poziome gwarantuje bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców w ciągu dróg 

publicznych, wszelkie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy znacznie wpłyną 

na spadek BRD. 

Ponadto w związku z licznymi opóźnieniami leżącymi po stronie 

Wykonawców na inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w 

Grudziądzu, Zamawiający przewidział rygorystyczne kary za opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu umowy. W związku z powyższym zmniejszenie kar w 

wykonaniu przedmiotu umowy jest bezpodstawne. 

Zważywszy, iż powyższe wyjaśnienia nie posiadają znamion modyfikacji 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert.        

Z poważaniem 

 


