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Zatgcznik nr 5 poprawny PROJEKT
UMOWA

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzu w dniu ....ceeeveveieiinieinncnnes pomiedzy:
Gming — miasto Grudziadz - Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, ul. Ludwika
Warynskiego 34A, 86-300 Grudziadz, NIP 876-24-26-842, Regon 871118833

(w dalszej tre$ci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’’) reprezentowanym przez:

Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich - Jarostawa Murgala

oraz

Umowa finansowana jest ze S$rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu
— zrodto finansowania: PWB
— klasyfikacja budzetowa: Dzial 600 Rozdziat 60015 Paragraf 605 Kwota .......cceeuuenen. zt
— zadanie budzetowe (biezaee+ inwestycyjne): ZDM/29/2017
— rodzaj dokumentu stanowigcego podstaw¢ dokonania ptatnosci: faktura
— stawka podatku VAT: 23%
— platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 3302 0169 6079
Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grudzigdzu” w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem
taboru autobusowego w Grudzigdzu”

zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.
Zadanie inwestycyjne przeznaczone jest do wspotfinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 3.4. Zréwnowazona mobilno§¢ miejska
I promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego
transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej
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(bez infrastruktury szynowej) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Oferta Wykonawcy, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
oraz zakresem okreSlonym w dokumentacji projektowej stanowiacych zatacznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentéw okreslonych
w ofercie, SIWZ, SST i dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usungé wady

w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
§2
Skladniki umowy

1. Integralng czg$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego na zapytania Wykonawcow oraz ewentualne
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia na etapie postgpowania
przetargowego,

4) Dokumentacja projektowa wraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku  Wykonawcow  wspdlnie  ubiegajgcych
sig o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy s3a jednakowo réwnowazne. W przypadku rozbiezno$ci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegolne dokumenty majg znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

4. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejszg
Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowacé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznaczno$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannos$ci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogram

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz 14
dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, ktory Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal zamodwienie okre$lone niniejszag umowg
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym
w terminie: do 14.12.2018 r.
Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.
Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania
zmian w harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zmian lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu okre§lonego w ust. 2, w sytuacji wystapienia
jednej z okolicznosci opisanych w §6.
§4
Wynagrodzenie
Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote brutto .....ceceveneenenn. zl,
(STOWIIE: tireiinieieiinreneesntenrerecsntensesasansonsssnssnssnssnsonsanns ).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5 oraz § 8 Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie trzema fakturami czeSciowymi oraz
jedng fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze prac.
§5
Rozliczenia robot i platnosci
Nalezno$¢ za wykonanie zamowienia regulowana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Na fakturze VAT nalezy umiesci¢ nastepujace dane:
Nabywca:

Gmina — miasto Grudziadz

ul. Ratuszowa 1

86 — 300 Grudziadz

NIP 876 — 24 — 26 — 842
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Odbiorca:

Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu

ul. Ludwika Warynskiego 34A

86 — 300 Grudzigdz

NIP 876 — 24 — 03 — 226

W przypadku zaangazowania w realizacj¢ zgloszonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw, warunkiem zaplaty przez zamawiajacego drugiej
1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 143c ust. 1, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Zamawiajagcy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w art. 143c Pzp.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie nastgpowato fakturami czgsciowymi, ktore moga
by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz na dwa miesigce. Pierwsza faktura moze byc¢
wystawiona po wykonaniu rob6t na kwote nie mniejszg niz 25% kwoty wskazanej w §4
ust. 1 zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(kosztorysem powykonawczym) i 1 fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy,
ktéra zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego,
protokotu odbioru koncowego oraz dotagczonego pisemnego oswiadczenia Wykonawcy,
ze suma ogolna rozliczenia ostatecznego zawiera cale i ostateczne uregulowanie
wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na mocy Umowy lub w zwigzku
z nig. Powyzsze dokumenty beda zatgczone do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy
oraz protokét odbioru koncowego musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
dodatkowo o$wiadczenie podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowg z Wykonawca.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob, o ktorym mowa w ust. 3 oraz
ust. 4, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosSci wykonanych robot wyliczonych
I zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w ksiedze obmiaru oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.
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Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnos$ci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest upowazniony do wystawienia Faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§6

Zmiany zakresu robot

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktore sg niezbedne dla

wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj.:

1) wykonanie robot wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  projektowanych
w dokumentacji projektoweyj,

3) pominigcie robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty si¢ zbedne,

4) wykonanie nieprzewidzianych robdt, niezbednych do zakonczenia przedmiotu
umowy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowié¢ podstawe

do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa

w §3 ust. 2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 w zwiagzku

z §5 oraz §8 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreslenia zakresu zmian przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

Zmiany wynikajace z polecefr, o ktorych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia

aneksu do umowy.

Dopuszcza si¢ zmiang przewidzianej w dokumentacji technologii spowodowang

w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostgpnoscig na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, wynikajaca
zZ zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

3) zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.
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6. Zmiana technologii o ktorej mowa w ust. 5, nie moze wptyna¢ na pogorszenie jakosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego, wykonanego elementu przedmiotu
umowy.

§7
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylgcznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z postanowien w §6 ust. 1 i §6 ust. 5 niniejszej umowy,

2) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek
wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego
uniemozliwiajgcych badz utrudniajacych prowadzenie robot, termin ten moze ulec
wydhuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku kiedy prace objete

niniejszg umowa, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

4) wydhtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za site wyzsza, warunkujaca zmiang¢ umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegoélnosci:
powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszKi, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia w przypadku
wystapienia zmian, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy,

6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu brakéw lub btedow
w dokumentacji projektowej, ktore maja wplyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
lub ograniczenie ich zakresu,

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia jezeli ze wzglgdu na
konieczno$¢ znacznego zwickszenia zakresOw rzeczowych elementow zamoOwienia
ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem inspektora
nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakonczenia realizacji zakresu robot budowlanych okreslonego w niniejszej
umowie,

8) zmiany o0séb lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczagcych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:
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a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral sie

wykazujac spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajagcy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnianie warunkoéw
w  zakresie nie  mniejszym niz  wskazane na  etapie  postepowania
0 udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

c) w przypadku oso6b sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony

9)

Wykonawcy zmiana ktérejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i1 do§wiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do$§wiadczenia os6b wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zaniechanych, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie
statlo si¢ zbgdne. Powyzsze moze tez skutkowaé skroceniem terminu wykonania
przedmiotu zamowienia,

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towarow

1ustug (VAT),

11) zmiany zapiséw umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich

lub rachunkowych w tresci umowy,

12) zmiany zapisbw umowy W razie powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu

3.

4.

poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny
sposoOb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci lub niejasnosci
I doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wplyna¢ na zmiang terminéw Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiane umowy w formie aneksu w sytuacji
wystapienia:

1) robot zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona

w zamian robdt zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,

2) zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, o ktérych mowa w §6 ust. 5.

5.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzsze]" 1 ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje sity wyzszej, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyraZenia takiej zgody.
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Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).
§8
Ceny jednostkowe dotyczace zmian
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych na podstawie §6 ust. 1 i §6 ust. 5 zmian
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robot, o ktorych
mowa w §6.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §6 ust. 1 i §6 ust. 5 zmian nie
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla
danego regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawi¢
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ze zmian.
Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje
W oparciu o witasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.
Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamowien dodatkowych.
§9
Podwykonawstwo
Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamowienie wykona bez
udziatu Podwykonawcow nastgpujacy zakres robOt: ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiie,
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 2 niniejszej umowy,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy lub nie
zawiera ich w ogole,

5) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamowienia, okre§lony w §1,

6) umowa nie zawiera informacji o zakresie robot powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

5. Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.

13. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czesci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
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14. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

16. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

17. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie p6zniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym roéwniez za Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

§ 10
Materialy

1. Materiaty uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetnia¢
warunki okreslone w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, plytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje
je, oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu W ramach wynagrodzenia
ustalonego w §4 ust. 1. Materiaty sztukowe (np. kostka betonowa, krawe¢zniki kamienne
i betonowe) Wykonawca ulozy na dostarczonych przez siebie paletach, ktore
zabezpieczone zostang przed ich dekompletacja. Pozostate materiaty nalezy usuna¢ poza
teren budowy z zachowaniem wymogoéw wynikajacych z przepisoéw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 21).

§11
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczatl robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien i1 przystgpienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystapieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —

za zgoda Zamawiajacego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usuni¢cia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,
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4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamoOwien
publicznych.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur

okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie obje¢tych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela ....... miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowsg, na oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesiecy,
a na oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 12 miesigcy.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jako$ci takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca przystagpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
p6zniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, i przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcge o skorzystaniu z powyzszegO
uprawnienia.
W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie
z §15 ust. 2. pkt 3 niniejszej umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
§13
Rekojmia za wady

Ustala si¢, ze okres obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy jest réwny
udzielonej gwarancji jakosci, o ktorej jest mowa w §12 ust. 1.

1.

§14
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniatl na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace roboty budowlane lub ustugi (czynno$ci) w zakresie realizacji zamdowienia

wynikajace z Opisu Przedmiotu Zamowienia (przedmiary robot, kosztorysy ofertowe i

SST) jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na pracy w sposob okreslony w art. 22

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze

zmianami).

Obowiazek, o ktérym mowa ust. 1 nie dotyczy:

a) oso6b peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

b) os6b wykonujacych obstuge geodezyjng oraz laboratoryjng budowy,

) dostawcow materiatow,

d) Podwykonawcoéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie czynnos$ci w
zakresie wskazanym w ust. 1,

e) osob wykonujacych czynnosci, ktore nie beda nosity cech charakterystycznych dla
stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Wymagania okre§lone w ust. 1 dotycza takze podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie
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0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowg o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zaméwienia zlozy o$wiadczenia wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ nazwe podmiotu sktadajacego oswiadczenie, wykaz stanowisk z podaniem
liczby 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, wykaz 0sob wykonujgcych czynno$ci przy realizacji zatrudnienia na innych
warunkach niz umowa o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przediozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 4. Opo6znienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest
do wykonywania czynno$ci kontrolnych odnos$nie spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 1 ma prawo
zada¢ ztozenia przez Wykonawceg pisemnego o$wiadczenia, co do zatrudniania tych oséb
na podstawie umowy o pracg, okreslonego w ust. 4. Oswiadczenie powinno zostaé
ztozone inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiajagcemu lub jego przedstawicielom
w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia zadania

7. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezmie podejrzenie, ze sposob zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1 narusza przepisy prawa pracy.

8. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 1 lub nieztozenia w terminie o$wiadczenia okre§lonego w
ust. 4 zamawiajacy przewiduje zaplate przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 7, a osoba lub osoby wykonujace czynnosci na budowie a
niewymienione w o$wiadczeniu beda zobowigzane opusci¢ plac budowy. Strony
przyjmuja, iz jakiekolwiek negatywne konsekwencje zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, wynikte z koniecznosci opuszczenia placu budowy przez dang osobe (osoby)
beda obcigzaty Wykonawce.

§ 15
Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1,
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2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 ust.
2 umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

4) z tytutlu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00zt za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu polecenia w stosunku do kazdego przypadku niezastosowania si¢ do
polecenia,

5) za oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot —
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot kar¢ umowna
w wysokosci 5000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w §14 wust. 1 o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ i nie wymienionych w § 14 ust. 2 lub
nieztozenie w terminie o$§wiadczenia okreslonego w ust. 4 w wysokosci 5000 za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej
osoby (0séb).

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajagcemu, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
przedtozenia powyzszego projektu w przypadku jego zmiany w terminie 7 dni liczac od
daty doreczenia wezwania,

9) za nieprzedtozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy
czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

10) za brak zaptaty lub nieterminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokos$ci 1000,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do potrgcania naleznych mu kar umownych z
naleznosci przystugujacej Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie dokonane przez Zamawiajacego z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy obowigzkow i1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Zamawiajgcy zastrzega Sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
L TN zh (stownie ZIotyCh: cevveiniiniieiiiiniiniieenenniennnenns ) wniesiono
w formie: ...
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w nastgpujacy sposob:
1) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,umowg ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sum¢ nie mniejsza niz warto$¢
wskazana w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzy$ci. Umowa ta powinna
obejmowac rdwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.
Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, speiniajacej
warunki zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznoSci przez caly okres realizacji
niniejszej] Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
W przypadku wyptaty $wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
ponize] wartosci wymagane] w ust.l, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego
doubezpieczenia sig.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udziatlu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegolnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osoby trzecie.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa budowlanego.
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2. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja ancksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej
ze stron.

5. Umowa niniejsza zawiera 16 stron ponumerowanych i parafowanych.

6. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

L L
(piecze¢d i podpis) (pieczed i podpis)
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