Wzor Umowy

UMOWANR .............. loooiiiiil.
Niniejsza umowa zawarta zostata w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomigdzy:
Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu,

ul. Ludwika Warynskiego 34A, 86-300 Grudzigdz, NIP 8762403226, Regon 340534333
(w dalszej treSci umowy zwang ,,Zamawiajgcym”) reprezentowang przez:

Umowa finansowana jest ze s$rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

- zrédlo finansowania: PWB

- klasyfikacja budzetowa: Dzial 60015, Paragraf 605, kwota ......ceeeeee

- zadanie budzetowe (biezace / iawestyeyjne): ZDM/14/2015

- Kklasyfikacja strukturalna: 111.23,

- rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura

- stawka podatku VAT: 23 %

- platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$lonymi ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja”

zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja wraz
z budowa parkingu i droég dojazdowych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wymagania techniczne dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione
sa w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktore wraz
ze ztozong oferta 1 specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowig integralng
cze$¢ niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot
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niezb¢dnych do zrealizowania zadania pod nazwg ,,Przebudowa ulicy Konstytucji 3
Maja”, niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow okreslonych w ofercie, SIWZ,
SST i dokumentacji projektoweyj.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, BHP i P.Poz.

. Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne wyrobow budowlanych traktowaé
nalezy jako przykladowe, ktore okreslaja minimalny standard jakosci materiatow
lub urzadzen przyjetych do wyceny. Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wymienione
w dokumentacji, wyrobow budowlanych pod warunkiem, iz posiadaty beda takie same
lub lepsze parametry techniczne i wiasciwosci (bgda rownowazne) oraz beda zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wskazanie rownowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych w calo$ci przez
Wykonawce, ktore beda zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ sprawdzenia jakoSci materialdw uzywanych do wykonania prac,
jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.

. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu odbioru.
. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegoétowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu cato$ci zaméwienia, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w tym zakresie decyzji
Zamawiajacego.
§2
Skladniki umowy
. Integralng cze$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze zmianami oraz modyfikacja
na etapie przetargu( jezeli wystapia),
2) Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zatgcznikami,
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych  sig
o udzielenie zamowienia).
. Wszystkie w/w elementy s3 jednakowo rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy.
. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowe¢ oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajagce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci
lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.
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§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie:
60 dni od dnia podpisania umowy.

. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym

przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego.

. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia

Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

. Termin zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich

robot oraz wykonanie wszelkich wynikajagcych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa

w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznosci opisanych w § 7.

§4

Wynagrodzenie

. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwotg brutto ....eeeevevineennnnnn. zk,
(STOWNIE: wereeniiniieineineiniinreeenecnrencencescnsancancnnns ).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 9 oraz § 12 Umowy.

. Platno$¢ za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu i odbiorze prac

objetych umowa.

. Zaptata naleznoSci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

. Termin ptatnosci faktur z zachowaniem § 4 1 § 9 nie moze by¢ krotszy niz 30 dni od dnia

jej doreczenia.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

1.

2.

3.
4.

Dostarczenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST).

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.
Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 4 oraz § 9 niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
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1) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

2) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw (SST), polskim prawem budowlanym
I innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlang.

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu
na 5 dni przed terminem odbioru koncowego,

4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej,

5) Pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy.

6) Uzgadnianic z Zamawiajgcym termindéw odbiorow cze¢sciowych oraz robét zanikajacych.

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
I doprowadzenia do stanu pierwotnego.

8) Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

9) Utrzymanie na wlasny koszt stalego dostgpu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot.

10) Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na tereniec wykonywanych robot obejmujace]
w szczegbdlnosci dowdz 1wywodz materialow 1 sprzetu na izterenu budowy oraz
poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego
zwigzanego z realizacja zadania.

11) Prowadzenie rejestru obmiarow w Ksigzce Obmiarow, w ktorej Wykonawca bedzie
zamieszczal rysunki 1 obliczenia niezbedne do ustalenia ilo$ci wykonanych robot.
Wykonawca bedzie na biezaco dokonywal zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie
Z Zamawiajacym, w szczegolnosci wszystkich robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy wraz z Wykonawca wspolnie uzgodnig sposob prowadzenia Ksigzki
Obmiarow,

12) Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na pisSmie o planowanym
zamknigciu drog, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

13) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

14) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

15) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zaméwienia.

16) Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
W czasie trwania robot, jesli tacy wystapia.

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajgcego- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

18) Powiadomienie wilasciwych organdow o rozpoczeciu robot oraz o wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.
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19) Niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach 1 trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pozniej niz w terminie
7 dni od powziecia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca
traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak
informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

20) Przedktadanie w terminach wskazanych przez Zamawiajacego wszelkich oswiadczen
i dokumentow, ktorych wymagaé bedzie Instytucja Zarzadzajaca.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie kierownik budowy.

§7
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne] w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia
wskutek wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
badz utrudniajacych prowadzenie robot, termin ten moze ulec wydluzeniu, nie wigcej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) wydhluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku Kiedy prace objete
niniejsza umowa, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

3) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia konieczno$ci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za sile wyzsza, warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlno$ci:
powodz, pozar i1 inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

4) zmiany oso6b lub/i podmiotow innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
robot,

b) w przypadku osob sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow
iustug (VAT),
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4.

6) zmiany zapisow umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
1 rachunkowych w tre$ci umowy,

7) zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu
poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny
sposOb, a zmiana tre§ci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

. O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wptyna¢ na zmian¢ terminow Wykonawca winien

niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.

O interpretacji zdarzenia ,,sitly wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje¢ sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§8

Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okre§lonej w art. 145 prawa zaméwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1

2

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczatl robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— za zgoda Zamawiajacego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien publicznych.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uplywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:
Wykonawca:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
2) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,

gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada:
1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,
2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia

odstapienia.

§9
Rozliczenia robot i platnosci
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej faktury

VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego
oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zataczone do faktury. Kosztorys
powykonawczy oraz protokoét odbioru koncowego musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob o ktérym mowa w ust. 1 stanowié

bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot wyliczonych i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego w Ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej

umowy.

. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych

za kazdy dzien opdznienia.

. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia robot dodatkowych z Wykonawca

wedtug wskaznikéw cenotworczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamowienie

podstawowe oraz ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez

Zamawiajacego.

. W przypadku zaangazowania w realizacj¢ umowy Podwykonawcow nalezno$¢ za

wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na podstawie

faktury VAT, w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury

Zamawiajacemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w punkcie 2 1 3 na rachunek

DANKOWY WYKONAWCY NI ¢.uiiniieiieerentseseesersnsensessssnsonsossssssssnsssssssnssnsonssssnssnssne

oraz rachunki bankowe Podwykonawcéw wskazane na potwierdzonych za zgodnos¢

z oryginalem kopiach faktur VAT.

. Platnos$ci nalezne Podwykonawcom za wykonanie roboty budowlane Zamawiajacy bedzie

realizowa¢ na rachunki bankowe Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur.

Podstawg ptatnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z dotaczonymi

nastgpujacymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcéw z zalagczonymi protokotami odbioru wykonanych robét 1 odebranych
przez Zamawiajacego, sporzadzonymi pomiedzy Wykonawcg 1 Podwykonawcami
za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajagcymi zakres rzeczowy wykonanych robot
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wynikajacy z uméw Wykonawcy z Podwykonawca,

- pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z ich faktur lub o$wiadczaniem Podwykonawcoéw o niewykonaniu
zadnych robot w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

8. Kwoty okreslone na podstawie w/w dokumentéw pomniejsza¢ bgda naleznosci
Wykonawcy.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotacza dodatkowo
oswiadczenie PodwykonawcoOw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonywanych zgodnie z umowg z Wykonawca.

10.Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe¢
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 10
Zmiany zakresu robot
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktére sg niezb¢dne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, tj.:

1) wykonania robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) pominigcia robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty si¢ zbedne,

4) wykonania nieprzewidzianych roboét, niezb¢dnych do zakonczenia przedmiotu umowy,

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreS$lenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1, moga wymaga¢ sporzadzenia
aneksu do umowy o ile PZP tak stanowi, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot
zamoOwienia beda w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamowieniami
dodatkowymi rozliczonymi w ramach oddzielnej umowy (umow).

5. Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w umowie technologii, spowodowang
W szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostgpno$cig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialéw lub urzadzen,

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, koniecznoscig
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.
§11

Roboty zamienne i dodatkowe
. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwos¢ wykonania ewentualnych
robot zamiennych (tj. robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie
stanowiacych jego rozszerzenia).
. Realizacja robdt zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy.
. Wykonawcy nie wolno wykonywac¢ robét zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).
. Przed przystgpieniem do wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysow obejmujacych zakres przedmiotowych
robot.
. Roboty zamienne wycenione beda na podstawie kosztorysow ofertowych, a w przypadku
gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie
ofertowym, kalkulacja  zostanie  sporzadzona na  podstawie = wydawnictwa
»SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim kwartale przed wykonaniem kalkulacji
w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla danego regionu lub wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
. Jezeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robdt lub zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacii,
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania.

Sposob i zakres wykonania robot dodatkowych bedzie kazdorazowo uzgadniany pomiedzy
stronami w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego oraz
Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

§12
Ceny jednostkowe dotyczgce zmian
. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian odpowiadaja

pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartos$ci robodt, o ktorych mowa w § 11.

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie § 11 ust. 1 zmian nie
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla danego
regionu lub wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze zmian. Ceny
skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje w oparciu
o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 1 2. Akceptacji kosztéw, o ktérych mowa w ust. 112
lub ich skorygowania w oparciu o wlasne wyliczenia zgodnie z ust. 1 1 2 Zamawiajacy
dokona niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce kosztéw do akceptacii.

Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.
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§13
Materialy
. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wszelkie materiatly uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasno$§¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
je oraz zlozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 4 ust. 1. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie
destruktu bitumicznego. Pozostale materialy oraz materiaty ktére Zamawiajacy uzna jako
nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy usung¢ poza teren budowy
z zachowaniem wymogow  wynikajacych z  przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

§ 14
Nadzor
. Nadzoér nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie ze strony Zamawiajgcego wyznaczony

przez niego Inspektor Nadzoru.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z iloscig i jakoscig robot, ktore sa niezb¢dne do prawidtowego oraz zgodnego
Z umowa wykonania robot.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczacych robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
I pisemnego potwierdzenia.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

. Wyznaczony Inspektor Nadzoru ma obowigzek wstrzymac¢ roboty, jezeli sg one
realizowane niezgodnie z SST, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej lub obowigzujacymi normami.

§ 15

Odbiory

. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) czesciowe,

2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

3) odbior pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakofczeniem przedmiotu zamoéwienia. Wykonaweca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robot przez Zamawiajacego.

. W ramach odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami SST oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie
wyrobow budowlanych.

. Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu nastagpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
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5. Odbidr koncowy:

1) Zamawiajacy powota komisje¢ ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawcg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) ksigzki obmiaréw (oryginaty),

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e) opini¢ techniczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i Zamawiajacego,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacja i zgloszeniem robot, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu,

h) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy,

i) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl.
elektronicznej.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktorych mowa w ustgpie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu

wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci

co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz.
W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.
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12

13.

10

11.

. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym

momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepéw poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.
Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowaweczych.
§ 16
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot

niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe z Podwykonawcami

na wykonanie okres$lonej szczegotowo czesci robot wymienionej w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowg¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych
Podwykonawcow.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgéci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wilasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujag odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajaCy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdujga odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Umowa z Podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy Podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty
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12.

13.

14.

15.

16.

za zrealizowane przez Podwykonawce roboty w terminie trzech dni od daty wptywu
naleznosci na rachunek bankowy Podwykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skladaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawca, (przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od przekazania moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11. Niezgloszenie zastrzezen uwaza
si¢ za akceptacje projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktorych

mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej

zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrolg ptatnosci naleznosci dla Podwykonawcow oraz

dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez Podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow)
rob6t budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca
przedtozy o§wiadczenia Podwykonawcy/Podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace  dlaczego
podwykonawca odmowit ztozenia o§wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym
dalszych Podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen,
z ktorych wynika, Zze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich
Podwykonawcow w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia
o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miatl prawo
do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zaptacie i1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Wstrzymana platnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaty
wykonane.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub zawarcie umowy przez

Podwykonawce z dalszym Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umownag

w wysokosci 20.000 zt lub odstgpi¢ od umowy.
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18.

. Na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegbtowe  informacje  dotyczace  Podwykonawcow i jego/ich  dalszych
Podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatanh na terenie
budowy, w tym réwniez Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow.

§17
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
zadanie pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja”, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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§ 18

Re¢kojmia za wady
Ustala si¢ ......... miesieczny okres obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy.
§ 19
Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesi¢cznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane

objete niniejszg umowa.

2. Bieg terminu gwarancji jakoSci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystapienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego,
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, 1 przystapi do usuwania wad w terminie okre§lonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowna zgodnie
z § 22 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady /art. 556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/.

10. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych przegladach
gwarancyjnych.
§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% sumy wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 4 USL. 1, 1. .eeverriieiieiiiiniiniennnne 7zt ( stownie ztotych:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo ZamoOwien
Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane

do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

za wykonane roboty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

b) 30% - w terminic 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.

W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

§ 21
Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia robot

budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,umow3a ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysigcy ztotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod
osobowych i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa
ta powinna obejmowac rdwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spetniajacej warunki

zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe
ubezpieczenia lub przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.

W przypadku wyplaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
warto$ci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego do ubezpieczenia
sie.

W  przypadku niespelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa
w ust. 3, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiedniag umowe
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Strony uzgadniaja, 1z pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce Ilub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnos$ci z tytutu szkodd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 22
Kary umowne i odszkodowania
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.

. Kary te bedg naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Strona 16 z 18



4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowag lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym mial si¢
zastosowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu,

5) za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 16 ust.13, w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg wyplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiajacy nie placi kary
umownej w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
W razie opo6znienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 23
Spory

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sa zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktoérej wptyne¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 24
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

4. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

[EEN

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9. Umowge niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.
10. Umowa niniejsza zawiera ........ stron ponumerowanych i parafowanych.
11. Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:

L L
(pieczgC 1 podpis) (pieczgc 1 podpis)

(pieczgd i podpis)
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