Zatgcznik
PROJEKT

UMOWANR .............. [,

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomiedzy:

Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, ul. Gen. Jozefa
Hallera 79, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333

(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”) reprezentowang przez:

Jarostawa Murgala - Zastepce Dyrektora Dréog Miejskich w Grudziadzu

oraz

Umowa finansowana jest ze $rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji jednostki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

— zrédto finansowania GWB

— klasyfikacja budzetowa: Dziat 60016 Paragraf 605 Kwota ..............ccocoeeiiiiiiiininn. 7k

— zadanie budzetowe (biezace/inwestycyjne): ZDM/23/2014/ZDM

— klasyfikacja strukturalna: 111.23

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania platnosci: Faktura

— stawka podatku: VAT 23%

— platno$¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Budowa fragmentu ulic Kulerskiego oraz Ks. Froelicha na OM Rzadz”
zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Zaktad Uslugowo — Projektowy ,,AS” Hanna
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Sobiczewska, ul. Polna 6/17, 86-100 Swiecie, stanowiacymi zatacznik do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentéw okreslonych
w ofercie, SIWZ, SST i dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. ZamoOwienie bedzie finansowane z budzetu gminy.

§2
Skladniki umowy

1. Integralng cze¢$cia niniejszej Umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamoOwienia wraz ze zmianami oraz modyfikacjg
na etapie przetargu (jezeli wystapia),

2) Oferta Wykonawcy zdnia ...................o.ee wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia).

2. Wszystkie w/w elementy sa jednakowo roéwnowazne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktoérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegélnych dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

4. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejszg
Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznoS$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannos$ci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wpykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoéwienie okreSlone niniejsza umowa
w terminie trzech miesiecy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Przekazanie placu budowy nastapi najpdzniej w ciagu
14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie przekazany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynnosci
odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.
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Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajagcych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym
mowa w ust. 1, w razie wystgpienia jednej z okolicznosci opisanych w §11 ust. 2.

§4

Wynagrodzenie
Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na tagczng kwote brutto ...................... zl,
(Stownie: ..o ).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w §9 oraz §12 Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ jednorazowo tj. fakturag koncowsg
po zakonczeniu i odbiorze prac.

§5

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ taka umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,umowg ubezpieczenia”’, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz warto$¢
wskazana w §4 ust. 1 na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna
obejmowac rdwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.
Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spetniajacej
warunki zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznoSci przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
W przypadku wyplaty $wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
ponize] wartosci wymagane] w ust.l, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego
doubezpieczenia sig.
W przypadku niespetlnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
Strony uzgadniaja, 1z pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnos$ci z tytutu szkodd poniesionych przez osoby trzecie.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy m.in.:

1.

2.
3.
4

Przekazanie dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Protokolarne przekazanie placu budowy.

Przekazanie dziennika budowy.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §8 niniejszej umowy.
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5.

6.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego (jezeli jest wymagany przepisami prawa
lub/i warunkami pozwolenia na budowg).
Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §4 oraz §9 niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
warunkami wykonania 1 odbioréw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

Pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z §8 umowy.

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindow odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny.

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objgtym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Utrzymanie na wilasny koszt dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania
robot lub biezace uzgadnianie z wilascicielami nieruchomosci/posesji  warunkoéw
czasowych utrudnien/zamkniec.

Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem peinej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
| wywoz materiatow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja
zadania.

Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz inspektora nadzoru na piSmie o planowanym
zamknigciu drog 1 odcigciu mediow (elektryczno$¢, woda, gaz 1 inne media) nie pozniej
niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno
dokona¢ zamknigcia drog lub odcigecia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 7 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zamdowienia.

Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego.

Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.
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1

1

1

1

5.

6.

7.

8.

1.

1)
2)
3)
4)

2.

.1)

2)

3)

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

Powiadomienie wlasciwych organéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robodt albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pozniej niz w terminie
14 dni od powziecia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§8

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowe,
koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci rob6t objetych umowa,
odbioér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
umozliwiajacym odbidr tych robodt przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopeini tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢
elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastgpnie przywrocic
elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
W ramach odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegbélowych
Specyfikacji Technicznych oraz prawa budowlanego i1 ustaw w zakresie wyrobow
budowlanych.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgloszeniu przez
Wykonawcg, nie p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
Odbior koncowy:
Zamawiajacy powota komisje ktora dokona czynno$ci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,
w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOInosci:
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a) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

b) dokumentacjc =~ powykonawcza z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
(zaakceptowanymi  przez projektanta), podpisang przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajgce lub
zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

f) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

g) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
i pozwoleniem na budowe (lub decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
za zgloszeniem robot), a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

h) zestawienie wbudowanych wyrobow z wykazem deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

1) wykaz badan i sprawdzen,

j) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

k) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag — 5 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG lub DGN),

I) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru od wilascicieli urzadzen.

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych
materiatow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a ZamawiajaCcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakos$ci wykonanych robét w dowolnym
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13.

14.

momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.

Przedmiot Umowy Strony uznajg za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wpltywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowaweczych.

§9

Rozliczenia robot i platnosci
Nalezno$¢ za wykonanie zamowienia regulowana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty
doreczenia faktury Zamawiajacemu, narachunek bankowy Wykonawcy lubl/i
Podwykonawcy. Za date zaptaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajgcego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.
Z uwagi na zakres inwestycji strony przewiduja jednorazowe rozliczanie wykonanych
robot po ukonczeniu wszystkich prac.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej faktury
VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego, protokotu odbioru koncowego oraz dotaczonego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy, ze suma ogdlna rozliczenia ostatecznego zawiera cate
1 ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na
mocy Umowy lub w zwiazku z nig. Ponadto do faktury za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotaczy o$wiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdot wykonanych zgodnie z umowa
Wykonawczg. Powyzsze dokumenty beda zataczone do faktury VAT. Kosztorys
powykonawczy oraz protokdt odbioru koncowego musza zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Platnosci nalezne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, Zamawiajacy bedzie realizowat na rachunki bankowe Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur na podstawie pisemnej
dyspozycji Wykonawcy do przekazania kwot naleznych. Podstawa platnosci bedzie
prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy =z dolaczonymi nast¢pujacymi
dokumentami:

1) Potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem odpisami prawidtowo wystawionych
faktur Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wraz z oswiadczeniem
odnosnie wykonania rob6t budowlanych, potwierdzonym w ostatecznym
kosztorysie powykonawczym. Os$wiadczenie musi zosta¢ podpisane przez
Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2) Pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynikajacych z ich faktur.
Kwoty okreslone na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 4 pkt 1
pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy.
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1)
2)
3)

4)

2.

1)

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob, o ktérym mowa w ust. 3, stanowié
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot wyliczonych i zatwierdzonych przez
Inzyniera w ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§12 niniejszej Umowy.

Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia powstaje wylacznie w oparciu
o faktur¢ VAT wystawiong zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze
po sprawdzeniu faktury VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§ 10

Zmiany zakresu robot
Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktére sa niezbgdne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj.:
wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
wykonanie  rozwigzan  zamiennych ~ w  stosunku  do  projektowanych
w dokumentacji projektowej,
pominigcie (zaniechanie) robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty sie
zbedne,
wykonanie nieprzewidzianych robot, niezb¢dnych do zakonczenia przedmiotu umowy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 w zwigzku
z §9 oraz §12 niniejszej umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreSlenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
Zmiany wynikajace z polecefr, o ktorych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia
aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot zamdowienia beda
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamowieniami dodatkowymi rozliczonymi
w ramach oddzielnej umowy (umoéow).
Dopuszcza si¢ zmiang przewidzianej w dokumentacji technologii spowodowang
w szczegolnosci nastepujagcymi okolicznosciami:
niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialow lub urzadzen,
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2) pojawieniem si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) zmiane technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacg na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) koniecznoécig  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Zmiana technologii, o ktérej mowa w ust. 5 nie moze wptyna¢ na pogorszenie jakosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego, wykonanego elementu przedmiotu

umowy.

§11
Zmiany do umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne] w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z postanowien w §10 ust. 1 i §10 ust. 5 niniejszej umowy,

2) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia wskutek
wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od Wykonawey 1 Zamawiajacego
uniemozliwiajagcych badz utrudniajacych prowadzenie robot, termin ten moze ulec
wydtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku kiedy prace objete
niniejszg umowy, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia

terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

4) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia koniecznos$ci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za site wyzsza, warunkujacg zmiang¢ umowy uwazac¢ si¢ bedzie w szczegolnosci:
powodz, pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia zmian, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy,

6) zmiany 0séb lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:
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a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral sie¢
wykazujac spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnianie warunkow
w  zakresie nie mniejszym niz  wskazane na  etapie  postgpowania
o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

c) w przypadku oso6b sprawujagcych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z osob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jezeli ze wzglgdu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia
(realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp), niemozliwe

bedzie dotrzymanie terminu okre§lonego w niniejszej umowie,

8) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu brakéw lub bledow
w dokumentacji projektowej ktore maja wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
lub ograniczenie ich zakresu,

9) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia jezeli ze wzgledu na
konieczno$¢ znacznego zwigkszenia zakresOw rzeczowych elementow zamowienia
ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem inspektora
nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie

terminu zakonczenia realizacji zakresu robot budowlanych okreslonego w niniejszej
umowie,

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zaniechanych, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie
stalo si¢ zbedne. Powyzsze moze tez skutkowaé skroceniem terminu wykonania
przedmiotu zamowienia,

11) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow
1 ustug (VAT),

12) zmiany zapiséw umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
lub rachunkowych w tresci umowy,

13) zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu
poje¢ lub sformulowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny
sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez strony,

3. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang terminow Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.

4. Zamawiajacy dopuszcza rdéwniez zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji
wystapienia:

Strona 10 z 18



1)

2)

5.

robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, o ktérych mowa w §10 ust. 5.

O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegdlnosci definicje sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12

Ceny jednostkowe dotyczgce zmian
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §10 ust. 1 i §10 ust. 5 zmian
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona
w kosztorysie ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia warto$ci robdt, o ktorych
mowa w §10.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §10 ust. 1 i §10 ust. 5 zmian nie
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla
danego regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawic
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian.
Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje
w oparciu o wlasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.
Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamoOwien dodatkowych.

§13
Podwykonawstwo
Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zamdwienie wykona bez
udzialu Podwykonawcow, za wyjatkiem robdt w zakresie .......................... , ktore

zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/o6w w tym, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powotlywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
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zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust 1 niniejszej umowy,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy 1lub wuslugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w oferciec Wykonawcy lub nie
zawiera ich w ogodle,

5) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamowienia, okre§lony w §1,

6) umowa nie zawiera informacji o zakresie robdt powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgséci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wilasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zadac od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatanh na terenie
budowy, w tym réwniez za Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

§14
Materialy

Materiaty uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetniaé
warunki okreslone w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki,
znaki drogowe itp.) stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
je oraz zlozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach wynagrodzenia
ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materialy (z wylaczeniem destruktu
asfaltowego i1 znakoéw drogowych) Wykonawca ulozy na dostarczonych przez siebie
paletach, ktore zabezpieczone zostang przed ich dekompletacjg. Pozostate materialy oraz
materiaty ktore Zamawiajacy uzna jako nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
nalezy usung¢ poza teren budowy z zachowaniem wymogdéw wynikajacych z przepiséw
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.).

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okre§lonej w art. 145 prawa zamoéwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczal robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamoOwien
publicznych.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uplywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

Zamawiajacy:
1) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstapienia.

§ 16
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli 60 miesigcznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane
obje¢te niniejszg umowa, a na 0znakowanie poziome - 36 miesigcy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuniecia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystapienia na etapie odbioru ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

4, Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pozniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, 1 przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie
z §18 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wuczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§17
Rekojmia za wady
Ustala si¢ 60 miesieczny okres obowigzywania rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy.

§18
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiajg, iz obowigzujacg forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytuhlu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym mial si¢ zastosowaé zgodnie z
wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo W terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
doregczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, Ww wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa wyplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,

9) Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie kroétszym niz 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1. Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;j
w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie op6znienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ =z wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
e v zt ( stownie zlotych: ... )
WNIesiono W formie: ... . ... .
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.1)

2)

9.
10. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wartosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.

W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z ust. 1, uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

§ 20

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa budowlanego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
Strona, do ktdrej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystgpienia na droge sadowa.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
Umowa niniejsza zawiera ............. stron ponumerowanych i parafowanych.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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(pieczec 1 podpis) (pieczed 1 podpis)

(pieczec i podpis)

Strona 18 z 18



