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Dotyezy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publiczrego pn.: ,,Przebudowa ulicy Sienkiewicza
w Grudzigdzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa i przebudowa infrastruktury transportu
publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudzigdzu”

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

W zwigzku z prosba o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia dotyczgcej przedmiotowego postgpowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/
wyjasniam co nastgpuje:

Pytanie 21:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 1 z dnia 30.01.2019 r., prosimy
o wskazanie jakg ilo$¢ kostki nalezy przetransportowaé z magazynu Zamawiajacego na plac
budowy oraz czy do oferty nalezy doliczy¢ koszty zaladunku i segregacji materiatu.

Odpowiedz:

Wedtug szacunku Zamawiajgcego Wykonawca powinien zalozy¢ transport okoto 60% kostki
ktora jest niezbedna do wykonania nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza z magazynu
depozytowego znajdujgcego si¢ przy ul. Lotniczej w Grudzigdzu. Koszt zwiazane
z dostarczeniem materialu na plac budowy (zaladunkiem, wyladunkiem oraz segregacja
materiatu) nalezy uwzgledni¢ w pozycji zwigzanej z utozeniem kostki kamiennej.

Pytanie 22:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 5 z dnia 30.01.2019 r., prosimy
o wskazanie miejsca sktadowania drewna pochodzgcego z wycinki.

Odpowiedz:

Drewno pozyskane z wycinki nalezy dostarczy¢ do Leéniczego Laséw Komunalnych do
Centrum Edukacji Ekologicznej znajdujacego si¢ przy ul. Nad Torem w Grudzigdzu. Koszty
zwigzane z dostarczeniem drewna lezg po stronie Wykonawcy.



Pytanie 23:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 6 z dnia 30.01.2019 r., prosimy
o uszczegOtowienie w jakim zakresie Wykonawca ma dokonaé inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego oraz sprawdzenia poprawnosci dzialania urzadzen podziemnych. Poziom
kosztow sprawdzenia droznoSci, np. kanalizacji teletechnicznej, jest odmienny od
sprawdzenia kalibracji kanaldw teletechnicznych. Ponadto, czy Wykonawca w ramach
sprawdzenia kanalizacji sanitarnej powinien dokonaé inspekcji CCTV oraz czyszczenia
kolektorow.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dokona¢ sprawdzenia droznodci kanalizacji
sanitarnej zaroOwno przed rozpoczgciem prac jak i po ich zakonczeniu. W przypadku
zanieczyszczenia jej materiatami z budowy koszty zwigzane z oczyszczeniem lezg po stornie
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia droznosci kanatéow
teletechnicznych aby nie doprowadzi¢ do sytuacji w ktérej zostang one uszkodzone.

Pytanie 24:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajagcego na pytanie nr 7 z dnia 30.01.2019 r., prosimy
o uszczegolowienie w jakim zakresie oraz w jakich terminach (przyblizony czas wykonania)
poszczegolni gestorzy bedg prowadzi¢ prace w ramach wiasnych sieci i na wlasny koszt. Czy
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢c w kosztach ogélnych zabezpieczenie miejsc
prowadzonych prac przez gestorow sieci. Czy Zamawiajgcy zamierza w zwigzku
z powyzszym przekaza¢ gestorom sieci fragment placu objety przedmiotows inwestycjg?

Odpowiedz:

W przypadku wystapienia prac, ktorych realizacja jest niezbedna przez Gestorow sieci
(Wodociggowej lub Gazowej) Wykonawca nie jest zobowiazany do zabezpieczania na swoj
koszt terenu na ktdrym beda prowadzone ewentualne prace. W przypadku konieczno$ci
wejécia na plac budowy przez Gestordéw sieci zobowigzani oni bedg do ustalenia wszelkich
prac z Wykonawcg (Kierownikiem Budowy), sytuacja taka moze mie¢ miejsce w przypadku
wystgpienia awarii ktorejkolwiek z sieci.

Pytanie 25:

Wykonywanie prac przez gestoréw sieci spowoduje brak mozliwosci prowadzenia robdt
w ramach przedmiotowej inwestycji. Czy Zamawiajacy przewiduje w zwiazku z powyzszym
wydluzenie terminu realizacji zadania?

Odpowiedz:

W przypadku wystapienia prac koniecznych do wykonania przez poszczegdlnych Gestoréw
sieci, a wstrzymujacych prace na zadaniu Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grudzigdzu
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa infrastruktury transportu
publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudzigdzu czas realizacii



przedmiotowego zadania =zostanie wydluzony o okres w ktérym niemozliwe bylo
prowadzenie prac.

Pytanie 26:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na jednoczesne zamknigcie dwoch niezaleznych fragmentéw
ul. Sienkiewicza z uwagi na koniecznos¢ dochowania reziméw technologicznych podczas
ukladania nawierzchni kamiennych w zakresie czasu wigzania betonu?

Odpowiedz:

Tak, z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobligowany bedzie do zachowania bezpiecznych doj§é
do kamienic i lokali handlowych.

DY REKRY K
i & SV

wipr iz, Sytwic Lazarczy!




