

Grudziądz, dnia 17.09.2018 r.

ZDM.ZP.261.2.2.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Zaleśnej”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w częściach: tj.

Cz. I - Przebudowa ulicy Zaleśnej kwota brutto: 650.000,00zł

Cz. II - Parking leśny kwota brutto: 200.000,00zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców jak niżej:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Część | Cena brutto |
|------------|---|--------------|-----------------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie | I | 1.325.667,74zł |
| | | II | 340.197,83zł |
| 2 | Firma Budowlano-Drogowa "PRASBET" Sp.j. ul. Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz | I | 1.500.600,00zł |
| | | II | 428.040,00zł |
| 3 | PUH „FENIKS” E. Salczyński, H. Tupalski sp. j. ul. Chryzantemowa 17 86 – 300 Grudziądz | I | 1.075.929,23zł |
| | | II | 244.679,18zł |

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwot pierwotnie przeznaczonych na realizację zadań do wysokości cen ofert najkorzystniejszych.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

/-/ Sylwia Łazarczyk