

Grudziądz 18.12.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.17.2017

## VII ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**„Przebudowa ulicy Ikara w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem  
taboru autobusowego w Grudziądzu”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/ w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

**I** Usuwa się **Projekt Wykonawczy – Gazociąg** i w to miejsce wprowadza się **Projekt Wykonawczy – Gazociąg poprawny**

**II** We wszystkich miejscach SIWZ datę **20 grudnia 2017 r.** zamienia się na datę **21 grudnia 2017 r.**

**ZATWIERDZAM**

*/-/ Jarosław Murgala*