

Grudziądz, dnia 28 grudnia 2017 r.

ZDM.ZP.271.2.17.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Przebudowa ulicy Ikara w Grudziądzu*” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu*”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r. poz. 1579/ Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj.

4.000.000,00zł zł (cztery miliony złotych)

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie	6.056.185,83zł	60 m-cy
2	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń	5.711.519,80zł	60 m-cy
3	TRAKCJA PRKił S.A. ul. Złota 59 , XVIII p. 00-120 Warszawa	4.984.646,32zł	60 m-cy
4	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza	5.389.303,16zł	60 m-cy
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno	5.040.845,83zł	60 m-cy

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

/-/ Jarosław Murgala