

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 66 30 800, fax. 56 66 30 801 e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl



Grudziądz, dnia 8 września 2017 r.

ZDM.ZP.271.2.11.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu**”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r. poz. 1579/ Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj.

Część pierwsza: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II” wartość zamówienia – **2 000 000,00 zł**

Część druga: „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap III” wartość zamówienia – **1 000 000,00 zł**

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Konto bankowe: PKO BP SA oddział I w Grudziądzu: 38 1020 5011 0000 9102 0169 6095 | NIP: 876-24-03-226 | REGON: 340534333

Lp.	Nazwa Wykonawcy	część	Cena (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Firma Budowlano – Drogowa PRASBET Sp. j. Wojciech Hilger, Michał Szulc ul. Jacka Malczewskiego 2 86 – 300 Grudziądz	I	3 231 054,50 zł	70 m-cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
		II	2 210 893,45 zł	70 m - cy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

DYREKTOR
mgr inż. Sylwia Łazarczyk

