Zalacznik do SIWZ
PROJEKT

UMOWANR .............. [,

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudzigdzuw dniu .................. r. pomiedzy:
Gming - miasto Grudziadz - Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu,

ul. gen. Jozefa Hallera 79, 86-300 Grudziadz, NIP 8762403226, Regon 340534333
(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajagcym’”) reprezentowang przez:

Umowa finansowana jest ze S$rodkéw budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej: Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu

- zrddlo finansowania: GWB, PWB

- klasyfikacja budzetowa: Dziat 60015, 60016, Paragraf 427, kwota ..............

- zadanie budzetowe (biezace / iawestyeyjne): ZDM/REMCHO

- klasyfikacja strukturalna: ........ceeevuennne ,

- rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura

- stawka podatku VAT: 23 %

- platnos¢ z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nast¢puje na podstawie
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoOwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
»Remonty czastkowe chodnikow”
zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1. Lokalizacje 1 przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb
na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudzigdza).
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Wymagania techniczne dotyczace parametréw realizowania robot przedstawione
sa w szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore wraz ze zlozong oferta
1 specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, stanowig integralng czg$¢ niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usunag¢ wady
w catkowitej zgodnos$ci z postanowieniami niniejszej Umowy.

§2
Skladniki umowy
Integralng cz¢s$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia wraz ze zmianami oraz modyfikacjg
na etapie przetargu( jezeli wystapig),
2) Oferta Wykonawcy z dnia ........ wraz z zatacznikami,
3) Ogolna Specyfikacja Techniczna,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow  wspdlnie  ubiegajgcych
sig o udzielenie zamowienia).
Wszystkie w/w elementy sg jednakowo rownowazne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktorymkolwiek z dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej] Umowy.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegoédlnych dokumentdw,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani
zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoOwienie okreslone niniejsza umowa
w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.
. Do remontu drég gruntowych Wykonawca przystapi po wezwaniu faksem, na pismie lub
poczta elektroniczng przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie do 24 godzin
od otrzymania wezwania. W wezwaniu okreslona zostanie lokalizacja, zakres i kolejno$é
wykonywania remontu na poszczegodlnych ulicach z mozliwosécig jego rozszerzenia
w miar¢ potrzeb.
. Rozpoczgcie robot przez Wykonawcg moze nastapi¢ po protokolarnym przejeciu placu
budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale kierownika budowy.
. Termin zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
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§4
Wynagrodzenie
. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wartos¢ zleconych Wykonawcy w ramach niniejsze;j
umowy robdt nie przekroczy kwoty brutto: ...............ooiiiiiiiiiiiiii zt (stownie:
........................ ztotych 00/100).
. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w §9 Umowy.
. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czesciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowg po zakonczeniu 1 odbiorze prac.

§5
Ubezpieczenia
. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk (lub posiada¢ takg umowe ubezpieczenia), zwang dalej
,umowag ubezpieczenia”, na czas trwania Umowy, na sume¢ nie mniejsza niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysigcy zlotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod
osobowych 1 rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci. Umowa
ta powinna obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie posiada umowy ubezpieczenia, spetniajacej warunki
zawarte w ust. 1, lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe
ubezpieczenia lub przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.
. W przypadku wyptaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego do ubezpieczenia
sie.
. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiednia umowe ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy.
. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajagcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

1. Dostarczenie ogélnej specyfikacji technicznej (OST).

2. Protokolarne przekazanie placu budowy.

3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 4 oraz § 9 niniejszej umowy.
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§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1.
2.

&

10

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow (OST), polskim prawem budowlanym
I Innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

Pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z §8 umowy.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym terminow odbioréw cz¢$ciowych oraz robot zanikajacych.
Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach og6lnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu pierwotnego.

Utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na drogach obje¢tych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Utrzymanie na wiasny koszt stalego dostgpu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot.

Opracowanie, zapewnienie 1 utrzymanie na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na terenie wykonywanych robot obejmujacej
w szczegélnosci dowdz 1 wywodz materialow 1 sprzetu na izterenu budowy oraz
poniesienie ewentualnych kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego
zwigzanego z realizacjg zadania.

Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na piSmie o planowanym
zamknigciu drog, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez zarzadzajacego ruchem.

. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed terminem

odbioru koncowego kompletnych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
Przestrzeganie przepisOw bhp i1 ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowaé
przedmiot zamowienia.

Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
W czasie trwania robot, jesli tacy wystapia.

W przypadku zniszczenia lub wuszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajgcego- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Powiadomienie wlasciwych organéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robodt albo
opodznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w terminie
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5.

7 dni od powziecia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca

traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak

informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§8
Odbiory

. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) czgsciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz

elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robdt przez Zamawiajacego.

. W ramach odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne

dokumenty zgodnie z wymaganiami OST oraz prawa budowlanego i ustaw w zakresie
wyrobow budowlanych.

. Czesciowy odbior robdt nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz

w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
Odbior koncowy:

1)

2)

3)

Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona czynno$ci zwigzanych z odbiorem

koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych

liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci

odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,

Zamawiajacego,

wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru, w szczegdlnosci:

a) ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i Zamawiajacego,

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
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8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

1.

Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 5 pkt. 3.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu

wad.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci
co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac
ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robdt. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktéorych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow poprzedzajacych stosuje sie
odpowiednio.
Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wplywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.
§9
Rozliczenia robot i platnosci
Z zastrzezeniem zapisow ust.3 1 §10, nalezno$¢ za wykonanie zamoéwienia regulowana
bedzie przez Zamawiajacego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy
Wykonawcy. Za datg zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

. Strony przewidujg czesciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz jeden

raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czeSciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania robot bedzie
potwierdzany przez Zamawiajagcego w  protokotach  odbiorow  czeSciowych
1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym sporzadzonym
na podstawie ksiggi obmiaru robot.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym
udziat w realizacji przedmiotu zamodwienia.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej

faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
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powykonawczego, protokotu odbioru koncowego oraz dotagczonego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy, ze suma ogdlna rozliczenia ostatecznego zawiera cate
1 ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy
na mocy Umowy lub w zwiazku z nig. Powyzsze dokumenty beda zatagczone do faktury
VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposéb, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz ust. 4,
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot wyliczonych i1 zatwierdzonych
przez Zamawiajacego w ksigdze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej
Umowy.

. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia powstaje wytacznie w oparciu o faktury
VAT wystawione zgodnie z ust. 2 oraz ust.4 niniejszego paragrafu, a takze po sprawdzeniu
faktury VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
Zlecenie robdt o wartosci mniejszej niz okreslono w §4 ust. 1 nie upowaznia Wykonawcy
do roszczen finansowych wobec Zamawiajgcego.

§ 10

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa remonty czastkowe chodnikow w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§11
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylgcznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy zgodnie
z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany wynagrodzenia
wskutek wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
badzZ utrudniajacych prowadzenie robot, termin ten moze ulec wydtuzeniu, nie wigcej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku Kiedy prace objete
niniejszg umowy, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

3) wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia konieczno$ci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej".
Za sile wyzsza, warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnos$ci:
powodz, pozar i1 inne klgski Zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.,

4) zmiany os6b lub/i podmiotéw innych niz strony, uczestniczacych w realizacji zadania,
a wymienionych w umowie, przy czym:

a) zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robot,
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b) w przypadku oséb sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmian¢ wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0s6b wskazanych
w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow
iushug (VAT),

6) zmiany zapisOw umowy prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
1 rachunkowych w tresci umowy,

7) zmiany zapisOw umowy W razie powstania rozbieznosSci lub niejasno$ci w rozumieniu
poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny
sposOb, a zmiana treSci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

. O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiang terminéw Wykonawca winien

niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego pisemnie.

. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majagc na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegllnosci definicje sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 3.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obshuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowg¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegbtowo czesci robot wymienionej w ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. TO Samo
dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowe¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy 1 wczes$niejszych
Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania cze$ci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wilasne.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujag odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajaCy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Umowa z Podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy Podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty
za zrealizowane przez Podwykonawcg roboty w terminie trzech dni od daty wplywu
nalezno$ci na rachunek bankowy Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawca, (przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciaggu 14 — dni od przekazania moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktorych
mowa w §1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
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15.

16.

17.

18.

1.

2.

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla Podwykonawcow oraz

dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez Podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca
przedlozy oswiadczenia Podwykonawcy/Podwykonawcdéw o braku zaleghych platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace  dlaczego
podwykonawca odmowit zlozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nic dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym
dalszych Podwykonawcéw) robdot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen,
z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich
Podwykonawcow w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia
oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do wstrzymania ptatno$ci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zaptacie 1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaty
wykonane.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub zawarcie umowy przez

Podwykonawce z dalszym Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktéorym mowa

w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umownag

w wysokos$ci 20.000 zt lub odstgpi¢ od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu

szczegblowe  informacje  dotyczace  Podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych

Podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace

osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych

przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informac;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie

budowy, w tym réwniez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

§13
Materialy
Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszelkie materialy uzyteczne z rozbidrki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. kostka betonowa, ptytki betonowe, krawegzniki, obrzeza, gruz betonowy, ziemia
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z korytowania, znaki drogowe itp.) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca
przetransportuje je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach
wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 1. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza si¢ ponowne
wykorzystanie destruktu bitumicznego. Pozostale materialy oraz materiaty ktore
Zamawiajacy uzna jako nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy usuna¢ poza
teren budowy z zachowaniem wymogéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.).

§ 14
Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI kodeksu cywilnego oraz
sytuacji okreslonej w art. 145 prawa zaméwien publicznych, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
(nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— za zgodg Zamawiajacego, wyrazong na pismie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 Prawa zamowien publicznych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uplywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
Wykonawca:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
2) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,

gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada:
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1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,
2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia
odstgpienia.

§ 15
Gwarancja
. Wykonawca udzieli 36 miesigcznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa.
. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego,
Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu
Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego
powiadomienia, i przystagpi do usuwania wad w terminie okre§lonym w wezwaniu
Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowna zgodnie
z §17 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wuczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
§ 16
Re¢kojmia za wady

Ustala si¢ 36 miesieczny okres obowigzywania rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy.

§ 17
Kary umowne i odszkodowania
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1,
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4.

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa W §4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i reckojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowag lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢
zastosowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo W terminie
7 dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §4 ust. 1 ppkt a) i b), przy czym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac
od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust.13, w wysokosci 0,5%
sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, przy czym Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do przedlozenia powyzszego projektu w terminie 7 dni liczac od daty
dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 wust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoS$ci
0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa W §4 ust. 1. Zamawiajacy nie placi kary
umownej w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie

Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.

W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci

potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najp6zniej w dniu jej zawarcia zobowigzany jest

do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume¢ 50 000,00 zi
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(stownie ztotych: piecdziesiat tysiecy zlotych) wniesiono w

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo ZamoOwien

Publicznych.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bgdzie wykorzystane

do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi

za wykonane roboty.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

b) 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i podpisaniu protokotu
pogwarancyjnego.

. W przypadku zmian do umowy dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z ust. 1, uwzglgdniajacego wprowadzone zmiany.

§19
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
. Strona, do ktoérej wptyne¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest
do wystapienia na droge sadowa.
. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach; 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10. Umowa niniejsza zawiera 28 stron ponumerowanych i parafowanych.
11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy uwaza

si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.
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PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczec 1 podpis) (pieczec 1 podpis)
2.
(pieczed i podpis)
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Zatacznik do umowy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY CEN JEDNOSTKOWYCH
REMONTOW CZASTKOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKOW W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA GRUDZIADZA W 2014 ROKU.

Podstawa . Jedn. |Cena
L.p. wyceny Opis kosztorysowy miary | netto
1 2 3 4 5
1 | KNR2-31 I. Roboty rozbiorkowe
tabl. 0801 |Rozebranie podbudowy betonowej przez jej
wytamanie
kol. 01 |a) reczne — podbudowa grubos¢ do 12 cm m?
kol. 02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci m?
kol. 03  |b/ mechanicznie: - podbud. gruboéé do 12 cm m?
kol. 04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
2 | tabl. 0803 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej
a) rgcznie
kol. 01 - grubos¢ warstwy do 3 cm m?
kol. 02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
b) mechanicznie
kol. 03 - grubos¢ warstwy do 3 cm m?
kol. 04 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci m?
3 wycena | Mechaniczne cigcie nawierzchni bitum. piltg
wlasna |a) naw. bitum. - grubo$¢ warstwy do 5 cm mb
- grubo$¢ warstwy 6-10 cm mb
b) naw. beton. - grubos$¢ warstwy do 5 cm mb
- grubos¢ warstwy do 6 cm mb
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci| mb
4 | tabel. 0804 |Re¢czne rozebranie nawierzchni z brukowca
kol. 05 |a) brukowiec wysokos¢ 13-17 cm m?
kol. 06  |b) brukowiec wysoko§¢ 16-20 cm m?
5 | tabl. 0805 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej
kol.02 |a) reczne na podsypce piaskowej - kostka
wysokosci 10 cm m?
kol.04 |b) recznie na podsypce cement.-piaskowej,
kostka wysoko$ci 10 cm m?
kol.06 |c) mechanicznie na podsypce cement.-piaskowej
kostka wysoko$ci 10 cm m?
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1 2 3 4
6 | tabl. 0806 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej
kol. 03  |a) recznie na podsypce piaskowej - kostka
wysokosci 18 cm m?
kol. 05 |b) recznie na podsypce cement.- piaskowej,
kostka wysokosci 18 cm m?
kol. 08 |c) mechanicznie na podsypce cement.-piaskowej
kostka wysokosci 18 cm m?
7 | tabl. 0808 |Rozebranie rolki (opornika) z kostki kamiennej
przy szynach tramwajowych, kraweznikach lub
pasach rozdziatu
kol. 01 |a) z kostki nieregularnej mb
kol. 02 |b) z kostki rzedowej mb
8 | tabl. 0810 |Rozebranie nawierzchni betonowej przez jej
mechaniczne lub reczne wylamanie
kol. 03 |a) reczne: - grubo$é naw. do 12 cm m?
kol. 04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
b) mechanicznie:
kol. 05 - grubos¢ naw. do 12 cm m?
kol. 06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
9 | tabl. 0811 |Rozebranie nawierzchni z drogowych ptyt
betonowych / trylinka, bloczki “salcesony"/
sze$ciokatnych lub kwadratowych przez ich
r¢gczne wytamanie
kol. 01 |a) spoiny wype. piaskiem - ptyty grub.12 cm m?
kol. 02 - ptyty grub.15 cm m2
b) spoiny wypetn. zaprawa cementowq 2
kol. 03 -phyty grub.12em | M,
kol. 04 - plyty grub.15 cm m
10 | tabl. 0812 |Rozebranie taw pod krawegzniki przez reczne lub
mechaniczne wytamanie
kol. 01 |a) tawa z kruszywa m3
kol. 03 |b) tawa z betonu m3
11 | tabl. 0813 |Rozebranie kraweznikow ulicznych
a) kraweznik betonowy 15 x30 cm
kol. 01 - na podsypce piaskowej mb
kol. 03 - na podsypce cement. - piaskowej mb
b) kraweznik betonowy 20 x 30 cm
kol. 02 - na podsypce piaskowej mb
kol. 04 - na podsypce cement. - piaskowej mb
c¢) kraweznik kamienny 20 x 25 cm
kol. 07 - na podsypce piaskowej mb
kol. 05 - na podsypce cement. — piaskowej mb
kol. 08 |d) kraweznik kamienny 20 x 35 cm
kol. 06 - na podsypce piaskowej mb
- na podsypce cement. — piaskowej mb
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1 2 3 4
12 | tabl. 0814 [Rozebranie obrzezy betonowych
kol. 01 |a) obrzeze 6 x 20 cm na podsypce piaskowej mb
kol. 02 |b) obrzeze 8 x 30 cm na podsypce piaskowej mb
¢) kraweznik drogowy kamienny 12/25c¢cm
kol. 03 - na podsypce piaskowej mb
kol. 05 - na podsypce cementowo- piaskowej mb
13 | tabl. 0815 [Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych
a) plyty betonowe 35x35x5 cm
kol. 01 - na podsypce piaskowej m2
kol. 06 - na podsypce cement. - piaskowej m2
b) ptyty betonowe 50x50x7 cm 2
kol. 02 - na podsypce piaskowej m2
kol. 07 - na podsypce cement. — piaskowej m
14 | KNR 2-31 |Rozebranie $ciekdéw z elementow betonowych
tabl. 0817 |gr.15cm
a) na podsypce piaskowej mb
b) na podsypce cementowo-piaskowej mb
15 | tabl. 0810 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
a) na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
piaskiem m?
b) na podsypce cementowo - piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem m?
16 [KNR 2-01 Il. Roboty ziemne
tabl. 0101 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem pita
mechaniczng.
kol. 01 |a) drzewa s$rednicy 10 - 15 cm szt.
kol. 02 |b) drzewa $rednicy 16 - 25 cm szt.
17 |[KNR 2 - 01|Mechaniczne karczowanie pni
tabl. 0105
kol. 07 |drzewa o $rednicy 66-75cm szt.
18 |[KNR 2 - 01|Rgczne karczowanie pni
tabl. 0106
kol. 07 |drzewa o $rednicy 66-75 szt.
19 |[KNR 2 - 01|Wywozenie karpiny na odleglos$¢ do 2 km mp
tabl. 0110
kol. 02
20 | KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gat¢zi — dodatek za kazde | mp
tabl.0110 |dalsze 0,5 km wywozu
kol.05
21 |tabela 0239 |Wywoz ziemi z korytowania i zdjetych
podsypek piaskowych z zatadunkiem tadowarka
kotowa o pojemnosci tyzki 0,15 m3z
transportem urobku samochodami samowytad.
na odlegtos¢ 1 km (grunt odspojony)
kol. 01 m?

a) grunt kat. I-11
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kol. 02

b) grunt kat. 111

m
1 2 3 4
22 |tabela 0208 |Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze
rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1 km
samochodem samowytad. po drogach utwardz.
kol. 04 |a) grunt Kat. I-II m
kol. 05 |b) grunt kat. I11- IV m3
23 | tabl. 0239 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
kotowymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem
urobku w obrgbie budowy (remontu) tadowarka
kotowa j.w. do miejsca wbudowania. 3
kol. 07 1a) grunt kat. I-1I m
kol. 08 ' |p) grunt kat. 111 m?
24 | KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu
tabl. 0307 |taczkami
kol. 01 |a) grunt kat. I-IT = na odlegto$¢ 10m m?
grunt kat. I-II = za kazde dalsze 10m przew. m?®
b) grunt kat. III = na odlegto$¢ 10m m?®
grunt kat. [Il = za kazde dalsze 10m przew. m?
25 | tabl. 0313 |Re¢czne formowanie i zageszczenie nasypow
z ziemi dowozonej pojazdami samowytad.
kol. 01 |a) grunt kat. I-11 3
kol. 02  |b) grunt kat. I11-1V 3
26 | tabl. 0313 |Re¢czne formowanie i zageszczenie nasypow
z piasku (wycena z wartos$cig piasku)
kol. 01 |a) grunt kat. I-11 m*
27 | KNR 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatow o szer. dna do
tabl. 0414 |1,0m
01 grunt kat. I-11 m?®
02 grunt kat. 111 m?®
03 grunt kat. IV m?®
28 | tabl. 0506 |Reczne plantowanie powierzchni:
a) skarp 1 korony nasypow
kol. 07 - grunt kat. 1-111 m?
kol. 08 - grunt kat. IV m?
b) skarp i dna wykopow wykonywanych
kol. 04 |mechanicznie
kol. 05 - grunt kat. 1-111 m?
- grunt kat. 1V m?
29 | tabl. 0510 |Humusowanie i obsianie skarp trawa
kol. 01  |a) przy grub. warstwy humusu 5 cm m?
kol. 02 |b) dodatek za kazde nastgpne 5 cm humusu m?
kol. 03 |c) obsianie skarp w istn. ziemi urodzajnej m?
30 |KRN 2 -31 I11. Wykonanie podbudowy
tabl. 0102 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I11-1V
kol. 01 |a) wjezdni - gleboko$é 10 cm m?
kol. 02 - za kazde dalsze 5 cm ponad 10 cm | m?
wyc. interp. |b) w chodniku - gleboko$é 5 cm m?
kol. 05 |c) w chodniku - gteboko$¢ 10 cm m?
kol. 06 - za kazde dalsze 5 cm ponad 10 cm | m?
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1 2 3 4
31 | tabl. 0103 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
kol. 04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni i terenow
zielonych wykon. mechan. w gruncie kat. I -1V m?
32 | tabl. 0104 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku z jej
mechan. zageszczeniem
a) na poszerzeniach
kol. 03 - warstwa grubosci 10 cm m?
kol. 04 - za kazdy dalszy 1 cm m?
b) w korycie lub na catej szerokosci ulicy lub
kol. 05 chodnika - warstwa grubosci 10 cm m?
kol. 06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
33 | tabl. 0105 |Wykonanie warstwy podsypkowej z jej
mechanicznym zageszczeniem
kol. 03 |a) piaskowa - grubosci 3 cm m?
kol. 04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
b) cementowo - piaskowa
kol. 07 - grubosci 3 cm m?
kol. 08 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci m?
34 | tabl. 0107 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
betonowa B-10 zageszczang mechanicznie
kol. 05 |a) warstwa grubosci do 10 cm m?®
kol. 06  |b) warstwa grubosci ponad 10 cm m®
35 | tabl. 0107 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem
kamiennym
kol. 01 |a) warstwa grubosci do 10 cm m?®
kol. 02  |b) warstwa grubosci ponad 10 cm m®
36 | tabl. 0109 |Wykonanie podbudowy betonowej z bet. B-10
bez dylatacji
kol. 03  |a) warstwg grubo$ci 12 cm m?
kol. 04 |b) za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
37 | tabl. 0109 |Wykonanie stabilizacji gruntu cementem
analogia |Rm=2,5MPa
kol. 03  |a) warstwg grubo$ci 12 cm m?
kol. 04 |b) za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?
38 | tabl. 0204 |Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
analogia
kol. 03 |a) grubosci 10 cm po zaggszczeniu m?
kol. 04  |b) za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci m?
IV. Wykonanie nawierzchni
39 | tabl. 0205 |Wykonanie nawierzchni brukowcowej
(brukowiec zleceniodawcy)
kol. 02 |a) z kamienia narzutowego 13-17 cm m?
kol. 01 16 - 20 cm m?
kol. 04 |b) z kamienia tamanego 13-17cm m?
kol. 03 16 - 20 cm m?
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kol. 05 |c) z kamienia obrobionego 16 - 20 cm m
1 2 3 4
40 | tabl. 0301 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podsypce zwirowej / kostka zleceniodawcy /
a) kostka rzedowa 18 cm
kol. 02 - na podsypce istniejgcej m?
kol. 05 - na podsypce zwirowej nowej m?
kol. 07 |b) kostka nieregularna wys. 10 cm na podsyp.
ZWIrowej nowej m?
kol. 06 |c) kostka nieregularna wys. 8 cm na podsyp.
ZWIrowej nowej m?
41 | tabl. 0302 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podsypce cementowo-piaskowej (kostka
zleceniodawcy)
kol. 03  |a) kostka rzedowa wys. 18 cm m?
kol. 05 |b) kostka nieregularna - wys. 10 cm m?
kol. 04 -wys. 8.cm m?
42 | tabl. 0305 |Wykonanie rolki (opornik) przy szynach
tramwajowych, kraweznikach lub pasach
dziatowych (kostka zleceniodawcy)
kol. 01 |a) rolka z kostki nieregularnej wys. 10 cm mb
kol. 03 |b) rolka z kostki rzgdowej wys. 18 cm mb
43 | tabl. 0306 |Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
kol. 04  |prefabrykowanych z odzysku - ptyty EPT m?
- ptyty MON) m?
44 | tabl. 0309 |Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych nowych (wykonawcy)
sze$ciokatnej 1 kwadrat. na podsypce piaskowe;j
a) plyty szesciokatne z wypelnieniem spoin
kol. 01 piaskiem - ptyty grubosci 12 cm m?
kol. 02 - ptyty grubosci 15 cm m?
b) ptyty szesciokatne z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa
kol. 03 - plyty grubosci 12 cm m?
kol. 04 - plyty grubosci 15 cm m?
45 | tabl. 0309 |Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych z odzysku szesciokatnych
I kwadratowych na podsypce piaskowej
a) ptyty szes$ciokatne z wypeln. spoin piaskiem
kol. 01 - ptyty grubosci 12 cm m?
kol. 02 - plyty grubosci 15 cm m?
b) plyty szesciokatne z wypen. spoin zaprawg
kol. 03 cementowq - ptyty grubosci 12 cm m?
kol. 04 - ptyty grubosci 15 cm m?
¢) ptyty kwadratowe z wypeln. spoin piaskiem
kol. 05 - plyty grubosci 12 cm m?
kol. 06 - ptyty grubosci 15 cm m?
d) ptyty kwadratowe z wypetn. spoin zaprawg
kol. 07 cementowq - plyty grubosci 12 cm m?
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kol. 08 - ptyty grubosci 15 cm m
1 2 3 4
46 | tabl. 0310 |Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
sciezki rowerowej, lub chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej PN, drobnoziarnistej lub
srednioziarnistej w warstwie $cieralne;j
kol. 05 |a) grubosci 3 cm po zageszczeniu m?
kol. 06  |b) za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci m?
47 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow
z kostki betonowej grub.6 cm - nowa kostka
wykonawcy szara
kol. 01 |a) na podsypce piaskowej m?
kol. 02  |b) na podsypce cementowo - piaskowej m?
48 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow
z kostki beton. grub. 6 cm - kostka
zleceniodawcy lub z odzysku
kol. 01 |a) na podsypce piaskowej m?
kol. 02 |b) na podsypce cementowo — piaskowej m?
49 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikoéw
z kostki betonowej grub.6 cm - nowa kostka
wykonawcy kolorowa
kol. 01 |a) na podsypce piaskowej m?
kol. 02 |b) na podsypce cementowo - piaskowej m?
50 | tabl. 0502 |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych
(nowe, wykonawcy)
a) plyty 35x35x5
kol. 01 - na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem m?
kol. 03 - na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m?
b) ptyty 50 x 50 x 7
kol. 06 - na podsypce piaskowej z wypetieniem
spoin piaskiem m?
kol. 04 - na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m?
51 | tabl. 0502 |Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych
( plyty zleceniodawcy lub z odzysku )
a) plyty 35x35x 5 cm
kol. 01 - na podsypce piaskowej z wypetieniem
spoin piaskiem m?
kol. 03 - na podsypce cementowo - piaskowej z
wypelieniem spoin zaprawg cementowg m?
b) plyty 50 x 50 x 7
kol. 06 - na podsypce piaskowej z wypelieniem
spoin piaskiem m?
kol. 04 - na podsypce cementowo - piaskowej z
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wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m
1 2 3 4
52 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw
z kostki betonowej grub. 8 cm - kostka nowa
wykonawcy szara.
kol. 04 |a) na podsypce cementowo - piaskowej m?
kol. 03  |b) na podsypce piaskowej m?
53 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow
z kostki beton. grub. 8 cm - kostka nowa
wykon. - kolorowa
04 a) na podsypce piaskowej m?
03 b) na podsypce cementowo-piaskowej m?
54 | tabl. 0511 |Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw z
kostki beton. grub. 8 cm - kostka zleceniod. lub
z odzysku,
kol. 04 |a) na podsypce piaskowej m?
kol. 03  |b) na podsypce cementowo-piaskowej m?
55 V. Krawezniki
tabl. 0401 |Wykonanie rowkow pod obrzeza lub krawezniki
kol. 01 |a) o wymiarach 20x20cm - w gruncie kat. 1-11 | mb
kol. 02 - w gruncie kat. Il - IV | mb
kol. 03  |b) o wymiarach 30x30cm - - w gruncie kat. I - 11| mb
kol. 04 - w gruncie kat. Il - IV | mb
wyc. wlasna|c) o wymiarach 20x30cm - w gruncie kat. | - 11 mb
wyc. wlasna - w gruncie kat. Il — IV| mb
56 | tabl. 0402 |Wykonanie tawy pod krawezniki
kol. 01 |a) tawa z pospotki m?®
kol. 03 |b) tawa betonowa zwykta m?
kol. 04 |c) tawa betonowa z oporem m?®
kol. 05 |d) dodatek za wykon. tawy na tuku 0 R <40 m m?
57 | tabl. 0403 |Ustawienie kraweznika ulicznego betonowego
wystajacego 1 wtopionego ( kraweznik nowy
zleceniobiorcy )
kol. 01 |a) na podsypce piaskowej - 15 x 30 cm mb
kol. 02 -20x30cm mb
b) na podsypce cementowo-piaskowej
kol. 03 -15x30cm mb
kol. 04 -20x30cm mb
kol. 07 |c) dodatek za ustaw. na tukach o R - do 10 m mb
kol. 08 R-do40m mb
58 | tabl. 0403 |Ustawienie krawegznika ulicznego betonowego
wystajacego 1 wtopionego (kraweznik
z odzysku lub zleceniodawcy)
kol. 01 |a) na podsypce piaskowej - 15 x 30 cm mb
kol. 02 -20x30cm mb
b) na podsypce cementowo - piaskowej
kol. 03 -15x30cm mb
kol. 04 -20x30cm mb
c¢) dodatek za ustaw. kraweznikow na tukach
kol. 07 |0 promieniu - Rdo 10 m mb
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kol. 08 -Rdo40m mb
1 2 3 4
59 | tabl. 0404 |Ustawienie kraweznika ulicznego kamiennego
wystajgcego 1 wtopionego na podsypce
cementowo - piaskowej
kol. 04 |a) kraweznik 20x35 cm mb
kol. 05 |b) kraweznik 12x20 cm (drogowy) mb
kol. 07 |c) dodatek za ustawienie na R <10 m mb
kol. 08 |d) dodatek za ustawienie na R <40 m mb
60 | tabl. 0407 |Ustawienie obrzezy betonowych nowych
z betonu wibroprasowanego,
a) na podsypce piaskowej z wypen. spoin
kol. 02 piaskiem: - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 03 - obrzeze 30 x 8 cm mb
b) na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
wyc. wlasna - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 05 - obrzeze 30 x 8 cm mb
kol. 06 |c) dodatek za ustaw. na tukach: R do 10 m mb
kol. 07 Rdo20m mb
61 | tabl. 0407 |Ustawienie obrzezy betonowych nowych
z betonu wibroprasowanego - kolorowych.
a) na podsypce piaskowej z wypeln. spoin
kol. 02 piaskiem: - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 03 - obrzeze 30 x 8 cm mb
b) na podsypce cementowo - piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
wyc. wlasna - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 05 - obrzeze 30 x 8 cm mb
kol. 06 |c) dodatek za ustaw. na tukach: R do 10 m mb
kol. 07 Rdo20m mb
62 | tabl. 0407 |Ustawienie obrzezy betonowych z odzysku
a) na podsypce piaskowej z wypeh. spoin
kol. 02 piaskiem - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 03 - obrzeze 30 x 8 cm mb
b) na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
wyc. wlasna - obrzeze 20 x 6 cm mb
kol. 05 - obrzeze 30 x 8 cm mb
kol. 06 |c) dodatek za ustaw. na tukach: R do 10 m mb
kol. 07 Rdo20m mb
63 | tabl. 1201 |Przestawienie kraweznikow ulicznych beton.
a) 15 x 30 cm na podsypce:
kol. 01 - piaskowej mb
kol. 03 - cementowo - piaskowej mb
b) 20 x 30 cm na podsypce :
kol. 02 - piaskowej mb
kol. 04 - cementowo - piaskowej mb
kol. 07 |c) dodatek za ustaw. na tukach : R do 10 m mb
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kol. 08 Rdo40m mb
1 2 3 4
64 | tabl. 1202 |Przestawienie kraweznikow ulicznych kamien.
a) 20 x 25 cm na podsypce:
kol. 01 - piaskowej mb
kol. 03 - cementowo - piaskowej mb
b) 20 x 35 cm na podsypce:
kol. 02 - piaskowej mb
kol. 04 - cementowo - piaskowej mb
kol. 07 |c) dodatek za ustaw. na tukach - do 10 m mb
kol. 08 -do40m mb
65 | tabl. 1203 |Przestawienie obrzezy betonowych i oporow
z potowizn ptyt chodnikowych
a) obrzeze 20 x 6 cm na podsypce piaskowej
z wypelnieniem spoin:
kol. 01 - zaprawg cementowa mb
kol. 02 - piaskiem mb
b) obrzeze 30 x 8 cm na podsypce piaskowej:
kol. 03 - z wypehn. spoin piaskiem mb
kol. 04 - z wypeln. spoin zaprawg cementowg mb
kol. 05 |c) obrzeze 30 x 8 cm na podsypce cementowo
- piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg
cementowg mb
kol. 06 | d) opory z potowizn ptyt 50 x 50 na podsypce
piaskowej z wypelieniem spoin zaprawag
cementowg mb
kol. 07 |e) dodatek za ustaw. na tukach o R do 10 m mb
kol. 08 0 Rdo20m mb
66 VI. Remonty czgstkowe
tabl. 1207 | Remont czastkowy nawierzchni chodnikoéw
z ptytek betonowych:
a) plytki 35 x 35 x 5 cm
kol. 01 | - na pods. piask. z spoinami zamulon. piaskiem | m?
kol. 03 | - na pods. cem.-piask. ze spoin. zamul. piask m?
b) plytki 50 x 50 x 7 cm
kol. 06 | - na pods. piask. z spoinami zamul. piaskiem m?
kol. 04 | - na pods. cement.-piask. z spoin. zamul. piask. m?
67 | tabl. 1102 |Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowe;j
kol. 01 |a) z kamienia narzutowego wys. 13- 17 cm m?
kol. 02 wys. 16 - 20 cm m?
kol. 03  |b) z kamienia tamanego wys. 13 - 17 cm m?
kol. 04 16 - 20 cm m?
kol. 05 |c) z kamienia obrobionego wys. 16 - 20 cm m?
68 | tabl. 1103 |Remont czgstkowy naw. z kostki kamiennej
a) na pods. piaskowej z zamul. spoin piaskiem
kol. 03 - kostka nieregularna wysoko$¢ 10 cm m?
kol. 04 - kostka rzgdowa wysokos$¢ 18 cm m?

b) na podsypce cementowo- piaskowej z
zamulaniem spoin zaprawg cementowa
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kol. 07 - kostka nieregularna wysoko$¢ 10 cm m
kol. 08 - kostka rzgdowa wysokos¢ 18 cm m?
1 2 3 4
69 | tabl. 1104 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki
Analogia |betonowej
kol. 02 |a) na podsypce piaskowej z spoinami zamul.
piaskiem m?
kol. 06  |b) na podsypce cementowo-piaskowej z zamul.
spoin piaskiem. m?
70 | tabl. 1106 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych
kol. 01 |mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z
dostawg nowej masy i jej mechanicznym
zageszczeniem. 1 Mg
71 VII. Odwodnienie
tabl. 0606 |Wykonanie $ciekow z elementéw betonowych
prefabrykowanych grub. 15 cm utozonych na:
kol. 01 |a) podsypce piaskowej mb
kol. 03  |b) podsypce cementowo — piaskowej mb
72 | KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe
Tab.1424 |o $r.500 mm. z osadnikami i syfonem.
Kol.01 szt.
73 | KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk
Tab.1308 |o $r.zew.200 mm. mb
Kol.03
74 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.
Tab.1413 |1000 mm. w gotowym wykopie o glebok.3m. stud.
Kol.01
75 KNR  |Studnia chtonna z kregéw $rednicy 1,20 m stud.
2-31 1 glgbokosci 2 m wraz z wlazem kanatowym
Tab. 0604
Poz. 051 06
wyc.wlasna
76 | tabl. 1406 VIIl. Regulacja urzadzen obcych
kol. 02 |Kratki sciekowe szt
kol. 03 |Wtazy kanatowe szt
kol. 04 |Zawory wodociggowe i gazowe szt
kol. 05 |Studzienki telefoniczne szt
wyc. wh.  |Swietliki piwniczne szt
77 IX. Roboty transportowe
tabl. 1507 |Transport mat. sztukowych o masie od 200
do 2000 kg z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym i transportem .samochodami
o fadownosci 5-10 MG
a) na odlegtos¢ do 0,5 km
kol. 03 - sztuka od 200 - 1000 kg Mg
kol. 06 - sztuka od 1000 - 2000 kg Mg
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tabl. 1508
kol. 02  |b) transport na kazde dalsze 0,5 km ponad
0,5 km Mg
1 2 3 4
78 | tabl. 1509 |Dowdz materialow z odzysku pojazdami
tabl. 1511 |skrzyniowymi 5 - 10 Mg z recznym
zatadunkiem i wyladunkiem:
t. 1509 - 05 |a) materiaty do 50 kg - na odlegtos¢ do 0,5 km Mg
t. 1511 -01 - na kazde dalsze 0,5 km Mg
b) materiaty ponad 50 - 100 kg
t. 1509 - 06 - na odlegtos¢ do 0,5 km Mg
t. 1511 -01 - na kazde dalsze 0,5 km Mg
¢) materiaty ponad 150 - 200 kg
t. 1509 - 07 - na odlegtos¢ do 0,5 km Mg
t. 1511- 01 - na kazde dalsze 0,5 km Mg
79 | tabl. 1510 |Dowoz materiatow z odzysku pojazdami
tabl. 1511 |samowytadowczymi 5 - 10 Mg fad.
a/ brukowiec, kostka kamienna z r¢cznym zatad.
t. 1510 - 03 - na odlegtos¢ do 0,5 km Mg
t. 1511 - 02 - za kazde dalsze 0,5 km Mg
c/ gruz betonowy i bitumiczny, kruszywo
famane z mechan. zatadunkiem
t. 1510 - 05 - na odlegtos¢ do 0,5 km Mg
t. 1511 - 02 - za kazde dalsze 0,5 km Mg

Zsumowana cena netto wycen jednostkowych poz. 1 do 79

WysokoS¢ podatku VAT =......ueverevueninenseecsnecnnens

Ogolem cena brutto zsumowanych wycen jednostkowych

Wysokos¢ sktadnikow wyceny:

- Roboczogodzina R=...........
- Koszty posrednie Kp=..........
- Zysk w odniesieniu % Z=.......
- Materiat - bez informacji M

- Koszty zakupu materiatow Kz=..........
- Sprzet - bez informacji S

liczone od
liczonyod........
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Jako ceng jednostkowa robdt rozumie¢ nalezy cen¢ zawierajacag wszystkie czynniki
produkcji w uktadzie: Cj=R+M+Kz+S+Kp+Z
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