

**Numer sprawy: ZDM-I-Z.271.2.13.2013**

# **I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**„Budowa ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Sobieskiego  
do węzła Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu”**

**ZATWIERDZAM**

**Jarosław Murgala**  
*Kierownik Zamawiającego*

Grudziądz, grudzień 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

**I** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**usuwa** się **Załącznik - Kosztorys Ofertowy w formacie pdf i xlsx**  
i w to miejsce **wprowadza** ***Załącznik Kosztorys Ofertowy w formacie pdf i xlsx poprawny***

**usuwa** się **Załącznik Przedmiar Drogi**  
i w to miejsce **wprowadza** ***Załącznik Przedmiar Drogi poprawny***

**usuwa** się **SST-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO** i w to miejsce **wprowadza** ***SST-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO poprawny***

**usuwa** się **Załącznik - Projekt umowy**  
i w to miejsce **wprowadza** ***Załącznik – Projekt umowy poprawny***

**II** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach **dodaje się**:

SST nr D-07.03.01 OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

**III** We wszystkich miejscach SIWZ datę **06 grudnia 2013 r.** zastępuje się datą **11 grudnia 2013 r.**