

Numer sprawy: ZDM-I-Z.271.2.12.2013

## **II ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**„Budowa ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Sobieskiego  
do węzła Konstytucji 3 Maja w Grudziądz”**

**ZATWIERDZAM**

**Jarosław Murgala**  
*Kierownik Zamawiającego*

Grudziądz, grudzień 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

**VI** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**usuwa** się: *Załącznik Kosztorys Ofertowy w formacie pdf i xlsx poprawny*  
i w to miejsce **wprowadza** *Załącznik Kosztorys Ofertowy w formacie pdf i xlsx poprawny II*

**usuwa** się: *Załącznik Przedmiar Drogi poprawny*  
i w to miejsce **wprowadza** *Załącznik Przedmiar Drogi poprawny II*

**usuwa** się: *SST-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO poprawny* i w to miejsce **wprowadza** *SST-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO poprawny II*

We wszystkich miejscach SIWZ datę **06 grudnia 2013 r.** zastępuje się datą **12 grudnia 2013 r.**