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Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: 

„Remont ulic w ciągu DK 55/16” na podstawie art. 38 ust.  

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1: W załączonej dokumentacji PW brak jest nieodłącznego elementu projektu 

wykonawczego – opisu technicznego. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten 

element. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis techniczny. 

 

Pytanie 2: W załączonej dokumentacji PW brak jest nieodłącznego elementu projektu 

wykonawczego profili podłużnych torów i drogi. Wnosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o ten element. 

 

Odpowiedź: 

W ramach remontu niweleta torowisk w obrębie skrzyżowań ul. Chełmińskiej z ulicami 

Bydgoską i Gdyńską nie ulega zmianie.  

 

Pytanie 3: Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy §1 p-t 2, p.p-kt 5) jako 

niezgodnego z obowiązującym prawem. Oznaczenie znakiem bezpieczeństwa jest od 

2004 roku dobrowolne a wyroby stosowane w budownictwie winny odpowiadać 

ustawie o wyrobach budowlanych. Prosimy o wykreślenie pojęć odpowiednie 

certyfikaty i deklaracje zgodności ponieważ są one nieprecyzyjne i mogą wprowadzić 

na etapie realizacji niepotrzebne wymagania nadzoru w stosunku do Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapis w projekcie umowy w §1 p-t 2, p.p-kt 5): 

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez 

Wykonawcę, które będą zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych. Zamawiający ma 

prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak 

również przedstawienia wyników tych badań. 

 

Pytanie 4: Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy §7 p-t 3 poprzez 

wprowadzenie zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązek akceptacji lub 

korekty cen w terminie maksymalnie 3 dni. Powyższy wniosek wynika z dwóch 



 

 

aspektów: krótkiego terminu realizacji i konieczności przewidzenia robót 

niewystępujących w kosztorysie ofertowym przed ich realizacją przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapis w projekcie umowy w §7 p-t 3: 

Wykonawca powinien wyliczyć koszty, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawić 

do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających ze zmian. 

Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiający skoryguje  

w oparciu o własne wyliczenia zgodnie z ust. 1 i 2. Akceptacji kosztów, o których 

mowa w ust. 1 i 2 lub ich skorygowania w oparciu o własne wyliczenia zgodnie z ust. 1 

i 2 Zamawiający dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawcę kosztów do akceptacji. 

 

Pytanie 5: W jakim celu Zamawiający w dokumentacji ujął specyfikację T.03.02.02 – 

Wykonanie zabudowy torowiska – Kierownice do szyn kolejowych, skoro na 

przekrojach nie ma konstrukcji toru z zastosowaniem kierownic do szyn kolejowych. 

Wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie mylnie wprowadzonej specyfikacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunął z SIWZ mylnie wprowadzoną specyfikację. 

 

Pytanie 6: W Specyfikacji T.02.02.07 Wykonanie podbudowy żelbetowej toru 

tramwajowego występuje powołanie się na nieaktualną aprobatę techniczną IBDiM nr 

AT/2001-04-1115. Ponadto stal zbrojeniowa produkowana jest zgodnie z PN-EN i w 

myśl ustawy o wyrobach budowlanych wystarczy, że będzie posiadała kartę CE lub 

znak budowlany. Wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie mylnie 

wprowadzonej aprobaty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunął z SIWZ mylnie wprowadzoną aprobatę. 

 

Pytanie 7: Wskazane w Specyfikacji technicznej T.02.03.01 Montaż toru o konstrukcji 

podsypkowej w p-cie 1.2.2 Elementy przytwierdzeń do podkładów i podrozjazdnic 

drewnianych oraz w Specyfikacji technicznej T.02.03.02- Montaż torów o konstrukcji 

bezpodsypkowej w systemie szyny kotwionej p-cie 1.2.1 Materiały do wykonania węzłów 

kotwiących, parametry w Tablicy 1:Wymagania dla gumy na przekładki podszynowe, 

wg posiadanej przez nas wiedzy spełniał na rynku polskim jeden producent MILGUS-

BIS lecz obecnie nie posiada aktualnej aprobaty technicznej na jej produkcję. Wnosimy 

o zmianę parametrów przekładki podszynowej tak aby zastosowany materiał był 

dostępny na rynku z aktualnymi dokumentami dopuszczenia do stosowania. 

 

Odpowiedź: 

Jako przekładki podszynowe należy zastosować podkładki podszynowe gumowe np. 

TPP-PT 180/7/G+ spełniające wymagania określone w TWT nr 5/2005 opracowane 

przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Dopuszcza się również zastosowanie 

przekładek gumowych o lepszych lub równoważnych parametrach – wytrzymałość na 

rozciąganie ≥ 19MPa (wg PN-93/C-04205), Twardość 50-70º ShA (wg PN-80/C-

04238). 

 

Pytanie 8: W Specyfikacji technicznej T.02.03.01 - Montaż torów o konstrukcji 

bezpodsypkowej w systemie szyny kotwionej p-cie 1.2.1 Materiały do wykonania 

węzłów kotwiących ujęto materiały nie występujące na przekrojach normalnych (łapki 

Skl 12, śruby stopowe, podkładki, podkładki żebrowe) natomiast nie ujęto materiałów 



 

 

na nich występujących. Wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie elementów 

niewystępujących w dokumentacji i dopisanie wymagań dla materiałów występujących  

w dokumentacji.  

 

Odpowiedź: 

Akcesoria do wykonania węzłów kotwiących - Zaprojektowano kotwy stalowe Ø 22 

gwintowane z nakrętkami M22 w otworach wypełnionych żywicą epoksydową. Kotwy  

i podkładki powinny być wykonane ze stali gat. ST3S wg PN-88/H-84020 – Stal 

niskostopowa konstrukcyjna ogólnego stosowania (z płaskownika odpowiedniej 

grubości). Łapki Łp3 ze stali St42P według normy PN-80/H-93443. Dopuszcza się 

również zastosowanie mocowań o lepszych lub równoważnych parametrach. 

 

Pytanie 9: W Specyfikacji technicznej T.02.03.01. Montaż toru o konstrukcji 

podsypkowej oraz w Specyfikacji technicznej T.02.03.02 – Montaż torów o konstrukcji 

bezpodsypkowej w systemie szyny kotwionej wskazano wszystkie wiele gatunków szyn 

oraz ujęto zapis: Zakres stosowania szyn wykonanych z poszczególnych typów stali 

szynowej określa dokumentacja. Dokumentacja nie określa gatunku szyny. Wnosimy  

o uzupełnienie dokumentacji o rodzaj i gatunek szyny do zastosowania na 

poszczególnych odcinkach. 

 

Odpowiedź: 

Szyny rowkowe o profilu 60R2 spełniające wymagania określone w PN-EN-14811, 

winny być wykonane ze stali R260. 

 

Pytanie 10: Czy zapisy Torowisko istniejące znajdujące się na rys. nr 3 przekroje 

normalne nr 2 i 3 oznaczają, że w pasie torowiska od rolki z kostki rządowej do 

krawężnika peronowego nie będą wykonywane żadne roboty w torowisku? 

 

Odpowiedź: 

Należy założyć wykonanie robót torowych w pasie torowiska tylko na odcinkach 

oznaczonych na rys. nr 1 i 1B, Plan sytuacyjny-drogi jako: „Nawierzchnia bitumiczna 

torowiska”.  
 

Pytanie 11:  Czy na odcinku przebudowy torowiska w km 1+109 do 1+145 będzie 

obowiązywał taki sam przekrój jak znajdujący się na rys. nr 3 przekroje normalne 

przekrój nr 1? 

 

Odpowiedź: 

Przekrój normalny nr 1 znajdujący się na rys. nr 3 obowiązuje dla torowiska w km 

0+119, 00 do 0+151, 00 oraz w km 1+009, 35 do 1+045,35. 

 

Pytanie 12:  Z uwagi na konieczność modyfikacji SIWZ o bardzo istotne brakujące 

elementy dokumentacji o które wnosimy we wszystkich powyższych wnioskach, która 

to spowoduje właściwy i pełny opis przedmiotu zamówienia wnosimy o przedłużenie 

terminu składania ofert o okres, który umożliwi rzetelne sporządzenie oferty (tak aby 

pozostało co najmniej 14 dni od chwili modyfikacji SIWZ do terminu składania ofert). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża  termin składania ofert o 12 dni tj. 24.06.2013r. 

  

        Z poważaniem  

/-/ Jarosław Murgała  


