

Grudziądz, dnia 12.06.2013r.

ZDM-I-Z.271.2.9.2013

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZAM

/-/ Jarosław Murgała

Grudziądz, czerwiec 2013 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Konto bankowe: PKO BP SA oddział I w Grudziądzu: 38 1020 5011 0000 9102 0169 6095 | NIP: 876-24-03-226 | REGON: 340534333

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach usuwa się:

- projekt umowy i w to miejsce wprowadza się projekt umowy poprawny

-STWiORB-T.02.02.07-Wykonanie podbudowy zelbetowej

i w to miejsce wprowadza się:

-STWiORB-T.02.02.07-Wykonanie podbudowy zelbetowej-poprawne

-STWiORB-T.02.03.02-Montaz torow o konstrukcji bezpodsytkowej-kotwiony

i w to miejsce wprowadza się:

-STWiORB-T.02.03.02-Montaz torow o konstrukcji bezpodsytkowej-kotwiony-
poprawne

-STWiORB-T.02.03.01-Montaz torow o konstrukcji podsypkowej

i w to miejsce wprowadza się:

-T.02.03.01-Montaz torow o konstrukcji podsypkowej-poprawne

II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach dodaje się :
Opis techniczny

III. We wszystkich miejscach SIWZ datę 14 czerwca 2013 r. zastępuje się datą 24 czerwca 2013 r.