Projekt umowy

UMOWA NR fieeeeeiieiieniieeniieenennen

Niniejsza umowa zawarta zostala w Grudziagdzu dnia .................. r. pomiedzy:
Gming — miasto Grudziadz — Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, ul. Gen. Jozefa
Hallera 79, 86 — 300 Grudziadz

(w dalszej treSci umowy zwang ,,Zamawiajgcym”) reprezentowang przez:

Panig Sylwie¢ Lazarczyk — Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich

Umowa finansowana jest ze S$rodkow budzetowych bedacych w dyspozycji komorki
organizacyjnej ZDM.

- zrodto finansowania PWB

- klasyfikacja budzetowa: Dziat 60015 Paragraf 427 Kwota ...ccceevevuinennnnene. /|

- zadanie budzetowe (biezace/iawestyeyjne): ZDM/REMDKS55/16

- klasyfikacja strukturalna: 111. 23

- rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: Faktura

- stawka podatku: VAT 23%

- ptatno$c z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 9302 0169 6079

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nast¢puje na podstawie
oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:

»Remont ulic w ciagu DK 55/16”
zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.

2. Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z uproszczong dokumentacja techniczng
oraz szczegdtowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, stanowigcymi
zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich
robot niezbednych do zrealizowania zadania pn. ,,Remont ulic w ciagu DK 55/16”,
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niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow okreslonych w ofercie, SIWZ, SST

i dokumentacji projektowej,

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i zakonczy¢ roboty oraz usungé wady
w calkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, BHP i P.Poz.,

4) Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne wyrobow budowlanych traktowac
nalezy jako przyktadowe, ktore okreslajg minimalny standard jakosci materiatow lub
urzadzen przyjetych do wyceny. Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wymienione
w dokumentacji, wyrobéw budowlanych pod warunkiem, iz posiadaty beda takie same
lub lepsze parametry techniczne i wiasciwosci (beda rownowazne) oraz beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wykazanie roéwnowaznosci zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy,

5) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdow dostarczonych w catosci przez
Wykonawce, ktore beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
W zakresie obowigzujacych przepisow materialy i urzadzenia bgda oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zamawiajacy ma prawo zadaé
sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do wykonania prac, jak rowniez
przedstawienia wynikow tych badan,

6) Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w dniu odbioru,

7) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy
technologii wykonywania robot lub wykonania okre$lonego elementu catosci
zamoOwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub
urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.
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SKLADNI%(I UMOWY
. Integralng czgscig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcey z dnia .................. roku wraz z zalacznikami,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
. Wszystkie w/w elementy sa jednakowo réwnowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy
postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktérymkolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa
W ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.
. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty majg znaczenie hierarchiczne zgodnie
z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre$lonych przedmiotem umowy, niniejsza
Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci
lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.



§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie:
60 dni od daty zawarcia umowy.

2) Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego.

3) Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5) Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

6) Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznosci opisanych w §14.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Z zastrzezeniem zapiséw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwotg brutto ....eeeveeneinenaene. zl,
(STOWNIE: evviieiernienieeneenisnisecescnsensensessnsonsonns ).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 5 oraz § 7 Umowy.

3. Platno$¢ za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu i odbiorze prac
objetych umowa.

4. Zaptata naleznosci nastgpi  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

5. Termin ptatno$ci faktur z zachowaniem §4 1 §5 nie moze by¢ krotszy niz 30 dni od dnia jej
dorgczenia.
§5 :
ROZLICZENIA ROBOT I PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowej faktury

VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego
oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zataczone do faktury. Kosztorys
powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w sposob o ktérym mowa w ust. 1 stanowic¢
bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot wyliczonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego w Ksiedze obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejsze;j



umowy.

3. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdzZnienia.

4. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia robot dodatkowych z Wykonawca
wedtug wskaznikéw cenotworczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamowienie
podstawowe oraz ilosci faktycznie wykonanych rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku zaangazowania w realizacj¢ umowy Podwykonawcow nalezno$¢ za
wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na podstawie
faktury VAT, w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajacemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w punkcie 2 i 3 na rachunek
DANKOWY WYKONAWCY NF «.reiniiniiaieeitenteaceeensensessescnssnsessessnssnssssssnssnsassssnsansans

oraz rachunki bankowe Podwykonawcoéw wskazane na potwierdzonych za zgodno$¢
z oryginalem kopiach faktur VAT.

7. Platnos$ci nalezne Podwykonawcom za wykonanie roboty budowlane Zamawiajacy bedzie
realizowa¢ na rachunki bankowe Podwykonawcoéw wskazane na kopiach ich faktur.
Podstawa ptatnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z dotagczonymi
nastepujacymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcow z zataczonymi protokotami odbioru wykonanych robét i odebranych
przez Zamawiajacego, sporzadzonymi pomig¢dzy Wykonawcg i Podwykonawcami za
ten sam okres rozliczeniowy, okres$lajacymi zakres rzeczowy wykonanych robot
wynikajacy z umow Wykonawcy z Podwykonawca.

- pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z ich faktur lub o$wiadczaniem Podwykonawcow o niewykonaniu
zadnych robot w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

8. Kwoty okreslone na podstawie w/w dokumentoéw pomniejszaé beda naleznosci
Wykonawcy.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolacza dodatkowo
oSwiadczenie Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonywanych zgodnie z umowa z Wykonawca.

10.Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 6
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢c w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od wszystkich ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w pkt. 1 musza obejmowaé¢ Podwykonawcow
w takim zakresie jak Wykonawcow.
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§7
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §14 ust. 1 zmian odpowiadaja

pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia wartosci robdt, o ktérych mowa w §14.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §14 ust. 1 zmian nie
odpowiadajg pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze jak Srednie dla danego
regionu lub wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktérych mowa w ust. 1 i1 2 oraz przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ze zmian. Ceny
skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje w oparciu
0 wlasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.

4. Zasady okreslone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach
zamowien dodatkowych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej i szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy,

3) przekazanie zgloszenia robot wraz z dziennikiem budowy,

4) dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy.

§ 9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjag, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem
budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami, oraz wiedza budowlana,

3) opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego,

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej,

5) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z § 11 umowy,

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym terminéw odbiorow czeSciowych oraz robot
zanikajacych, rozruch technologiczny,

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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8) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
iich czeSciach takich jak $ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobne
zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas robdt. Wykonawca uzyska na
wlasny koszt wszystkie niezbedne rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

9) utrzymanie na wlasny koszt stalego dostepu do wszystkich posesji przez calty okres
trwania robot,

10) opracowanie, zapewnienie i utrzymanic na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
| wywoOz materiatow 1 sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego z
realizacja zadania,

11) prowadzenie rejestru obmiarow w Ksigzce Obmiarow, w ktorej Wykonawca bedzie

zamieszczal rysunki i obliczenia niezbgdne do ustalenia ilosci wykonanych robot.
Wykonawca bedzie na biezaco dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie
Z Zamawiajagcym, w szczegolnosci wszystkich robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu. Zamawiajacy wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposoéb prowadzenia
Ksigzki Obmiardw,

12) powiadomienie Zamawiajacego na pismie o planowanym zamknigciu drog i odcigeiu
mediow (elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drég lub odciecia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Zamawiajacego,

13) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach,

14) przestrzeganie przepiso6w bhp i ppoz.,

15) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami,

16) zapewnienie, aby materiaty i urzadzenia posiadaty $wiadectwa jakosci, certyfikaty
kraju pochodzenia oraz odpowiadaly: wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

17) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,

18) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajagcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
op6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec
Zamawiajacego, chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

19) przedkiadanie w terminach wskazanych przez Zamawiajacego wszelkich oswiadczen
I dokumentow, ktorych wymagaé bedzie Instytucja Zarzadzajaca.

. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie kierownik budowy.

§ 10
NADZOR
. Nadzér nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie ze strony Zamawiajacego wyznaczony

przez niego pracownik Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu.
. Wyznaczony pracownik dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.
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. Wyznaczony pracownik uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych

z iloscig i jakoscia robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
wykonania robot.

. Wyznaczony pracownik nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych 1 zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia.

. Wyznaczony pracownik nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan
wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

. Wyznaczony pracownik ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sa one realizowane
niezgodnie z dokumentacja techniczng, przepisami Prawa budowlanego, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej lub obowiazujacymi normami.

§ 11
ODBIORY
. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:

1) odbiory cz¢sciowe,
2) odbior koncowy - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbior ostateczny - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego o
wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni
roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca
nie dopetni tego obowiazku, jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do
stanu poprzedniego.

. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu niezbgdne

dokumenty, w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych

prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

. Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez

Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci:

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez

projektanta), podpisang przez kierownika budowy,

- protokoty wymaganych prob,
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- oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie

z dokumentacja i zgloszeniem robot, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdot podpisane przez kierownika

budowy,

- atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczag — 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl.

elektronicznej.

6. Z czynnosci odbiorowych (czg¢sciowych i koncowego) zostanie sporzadzony protokot,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania w przypadku gdy sg to wady istotne, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w sytuacjach wystapienia wad istotnych bedzie termin ich usunigcia,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi wyznaczajagc ostateczny termin ich realizacji, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 19 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wyniktej z opdoznienia,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiagzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa w ust. 6, Sa zalgczane do dziennika budowy
i stanowia dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do
jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatow Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz.
W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robot.

§12
MATERIALY
1. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spelniac
warunki okreslone w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki
kamienne, krawezniki betonowe, znaki drogowe, itp.) stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego
i Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu
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w ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materiaty

(z wylaczeniem destruktu asfaltowego 1 znakéw drogowych) Wykonawca ulozy
na dostarczonych przez siebie paletach, ktére zabezpieczone zostang przed ich
dekompletacjg. Pozostale materialy nalezy usuna¢ poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz.
1243).
§ 13
ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda stron, w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany b¢da mogty
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpig zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub wzrostu
wynagrodzenia wskutek zaistnienia okolicznos$ci wynikajacych z postanowien w
§14 ust. 1 umowy,

b) w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre$lonego w §3 ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,

C) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ zadania ze strony Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

d) z powodu brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

e) z powodu zaistnienia konieczno$ci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej". Za sile wyzsza, warunkujaca zmiang
umowy uwaza¢ si¢ bedzie w szczegbélnosci: powodz, pozar 1 inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

f) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia jednej lub obu stron,

g) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, a zmiana zapisOw umowy umozliwi usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci 1 doprecyzuje umowe¢ w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

h) nastapi konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych
wczesniej do przewidzenia (realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
zakresu robot budowlanych podstawowych okreslonych w umowie,

i) nastapi konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze
wzgledu na konieczno$¢ zwickszenia zakresow rzeczowych elementow
zamoOwienia ujetych w  Kosztorysie Ofertowym (zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu okreslonego w niniejszej
umowie,

J) nastapi mozliwos¢ skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, okreslonego
w umowie, ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do technologii robot
lub wprowadzenia robdt zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektorych
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elementow robot (zaakceptowanych przez Zamawiajacego),

k) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakonczenia robot w przypadkach
przewidzianych w § 14 ust. 2.

2. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang umowy Wykonawca winien

niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy w formie aneksu w sytuacji wystgpienia:

a) robot zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w
zamian robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) robot dodatkowych,
C) robdt zaniechanych, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

4.0 uznaniu zdarzenia ,,sily wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, majac na wzgledzie wyzej
wymienione zapisy, w tym w szczegolnosci definicje sity wyzszej, okres§long w ust.1 pkt
e). Uznanie przypadku wystgpienia sily wyzszej stanowi podstawe¢ do przedtuzenia
terminu wystgpienia robot a czas trwania przeszkod.

§ 14
ZMIANY ZAKRESU ROBOT
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktore sg niezbgdne dla

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, tj.:

1) wykonania robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) pominigcia robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty si¢ zbedne,

4) wykonania nieprzewidzianych roboét, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa
§3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreslenia zakresu zmian przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac sporzadzenia
aneksu do umowy o ile PZP tak stanowi, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot
zamoOwienia beda wrozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamowieniami
dodatkowymi rozliczonymi w ramach oddzielnej umowy (umow).

5. Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianej w umowie technologii, spowodowang
W szczeg6lno$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajaca
z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen,
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2) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

§ 15
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE
. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwosé wykonania ewentualnych
robot zamiennych (tj. robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie
stanowiacych jego rozszerzenia).
2. Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy.
. Wykonawcy nie wolno wykonywac rob6t zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).

4. Przed przystgpieniem do wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu kosztorysow obejmujacych zakres przedmiotowych
robot.

5. Roboty zamienne wycenione beda na podstawie kosztorysow ofertowych, a w przypadku
gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadaja pozycjom opisanym w Kkosztorysie
ofertowym,  kalkulacja  zostanie  sporzadzona na  podstawie = wydawnictwa
»SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim kwartale przed wykonaniem kalkulacji w

=

w

oparciu o ceny nie wyzsze jak $rednie dla danego regionu lub wg innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub naktadow wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
6. Jezeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystapi Kkoniecznos¢ wykonania
dodatkowych robot lub zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacii,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania.
. Sposob i zakres wykonania robot dodatkowych bedzie kazdorazowo uzgadniany pomigdzy
stronami w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajgcego oraz
Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

\l

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oproécz przypadkdw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja przedsiebiorstwva Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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3) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni, za wyjatkiem
przerwy w realizacji robot zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub
w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajacego, wyrazong na pismie,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiagzane z realizacja umowy,

4) niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 17
SPORY
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sa zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.
. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowiagzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
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W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,

0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowsg.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
GWARANCJA
Wykonawca udzieli 60 miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie lecz nie
p6zniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres gwarancji
jakosci zostanie przedluzony o czas usuni¢cia wad.

Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, ZamawiajaCy moze usunaé¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy naliczy kare
umowna zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady /art. 556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/.

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wuczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§19
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg odszkodowania stanowia kary umowne.

Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,2% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1, za wykonany
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przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

4) za wady wynikle z winy Wykonawcy, a nie dajace si¢ usunag¢ w wysokosci 15%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1,

5) z tytutu braku reakcji na wydane polecenia Zamawiajgcego — 0,02% wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 4 ust.1.

6) Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 3 dni. W
razie opoznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnym wynagrodzeniem
przyshugujacym Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady na zasadach ogdlnych.

§ 20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,

L1 P zZh (stownie ZotyCh: iveviniiniieiiiiiiiiieiiiiniiniieiiecnreniencenes
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem

niniejszej umowy.

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

termin wykonania zamowienia, termin usunigcia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca przelewa na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego najpozniej w dniu podpisania umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i podpisania protokotu
ostatecznego (pogwarancyjnego).
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. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Spory pomiegdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

[

3. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci umowy wymagajag aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zawiera 14 stron ponumerowanych i parafowanych.

6. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(pieczec 1 podpis) (pieczed 1 podpis)



