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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Gen. Józefa Hallera 79

Miejscowość:  Grudziądz Kod pocztowy:  86-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 564510444

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Dutkowska

E-mail:  zdm@zdm.grudziadz.pl Faks:  +48 564510444

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.zdm.grudziadz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja sieci
tramwajowej w Grudziądzu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego - Wykonawcy należy pełen zakres czynności Inspektora Nadzoru
wymieniony w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623 z
późn. zm.).
2. Oprócz czynności, o których mowa w ust.1 do obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprawdzenie i rozliczanie kosztorysów budowlano-instalacyjnych,
b) udział w komisjach technicznych powoływanych przez Zamawiającego do oceny lub rozstrzygania
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
c) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez wykonawcę robót
i potwierdzanie wykonania robót,
d) pisemne potwierdzenie na wniosku wykonawcy robót zgłoszenia zakończenia robót oraz udział w końcowym
odbiorze – w tym sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót,
e) Wykonawca zobowiązany jest (na każde wezwanie Zamawiającego) do uczestniczenia w przeglądach
gwarancyjnych w okresie zgłaszania wad (minimum jeden przegląd
w ciągu jednego roku kalendarzowego, lecz nie więcej niż cztery). Za uczestniczenie w przeglądach
gwarancyjnych jak wyżej, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Zarządzanie i pełnienie nadzoru inwestorskiego sprawowane będzie nad robotami budowlanymi polegającymi
na remoncie, przebudowie, rozbudowie i budowie infrastruktury komunikacyjnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”, które dotyczą następujących obiektów
budowlanych lub ich części:
a) torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem,
b) sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi,
c) zasilania sieci trakcyjnej – kable trakcyjne,
d) sterowania i ogrzewania zwrotnic,
e) jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem,
f) oświetlenia ulic,
g) elementów organizacji ruchu – stałej i czasowej (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, drogowa sygnalizacja świetlna),
h) zieleni ulicznej,
i) systemu informacji pasażerskiej,
j) wyposażenia Budynku Centrali Nadzoru Ruchu,
k) budynku ekspedycji wraz z przyłączami,
l) kanalizacji teletechnicznej,
m) instalacji kolidującej z projektowaną infrastrukturą: elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągową,
kanalizacyjną oraz ciepłowniczą.
4.2. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie
następujących obiektów lub odcinków:
a) Budynek Centrali Nadzoru Ruchu. Zakres obejmuje:
- wykonanie i uruchomienie sytemu informacji pasażerskiej,
- wyposażenie Budynku Centrali Nadzoru Ruchu;
b) ODCINEK 1: Aleja 23 Stycznia – Stare Miasto – ul. Legionów – pętla Tarpno wraz
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z trasami kablowymi w ulicach Sikorskiego i Sienkiewicza. Zakres robót budowlanych obejmuje:
- remont, przebudowę i budowę torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, kabli
trakcyjnych, układu sterowania i ogrzewania rozjazdów,
- remont, przebudowę i budowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz
z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego,
- budowę pętli autobusowo-tramwajowej Tarpno,
- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje świetlne),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- budowę elementów małej architektury,
- wzniesienie budynku ekspedycji na pętli Tarpno wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i przyłączy oraz
usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
- wycinkę kolidujących drzew oraz urządzenie zieleni,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;
Branża/Parametr Jedn. Łącznie
Powierzchnia jezdni z nawierzchnią bitumiczną (remont i przebudowa) m2 16508,7
Powierzchnia jezdni z nawierzchnią z kostki kamiennej m2 6133,3
Całkowita długość torów tramwajowych (remontowanych, przebudowywanych, budowanych) m 4846,1
Długość torów tramwajowych na odcinku dwutorowym o konstrukcji bezpodsypkowej m 2794,9
Długość torów tramwajowych na odcinku jednotorowym o konstrukcji bezpodsypkowej m 218,9
Długość torów w torowisku jednotorowym o konstrukcji podsypkowej m 326,2
Długość torów tramwajowych w splocie o konstrukcji bezpodsypkowej m 372
Liczba skrzyżowań splotowych szt. 4
Liczba przystanków autobusowo-tramwajowych (jedno i dwukrawędziowych) szt. 8
Powierzchnia przystanków tramwajowych, autobusowych i autobusowo-tramwajowych m2 1397,9
Powierzchnia chodników z płyt kamiennych i kostki kamiennej m2 3918,0
Powierzchnia chodników z kostki betonowej (remont) m2 23,0
Powierzchnia chodników z płyt betonowych i kostki kamiennej m2 12260,7
Parametry techniczne budynku ekspedycji
Jedn. Łącznie
Powierzchnia zabudowy m2 110
Ilość kondygnacji - 1
Wysokość budynku do górnej krawędzi elewacji m 3,6
Wysokość budynku do kalenicy m 5,5
Powierzchnia całkowita m2 93,21
Powierzchnia netto m2 72,17
Kubatura brutto m3 476
c) ODCINEK 2: ul. Chełmińska na odc. od ul. Włodka do ul. Kraszewskiego. Zakres robót obejmuje (w
odniesieniu do skrzyżowań objętych zakresem dokumentacji):
- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje świetlne),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;
d) ODCINEK 3: ul. Chełmińska na odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Południowej Zakres robót budowlanych
obejmuje:
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- remont, przebudowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, kabli
trakcyjnych, układu ogrzewania rozjazdów,
- przebudowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego,
- budowę drogi dojazdowej na teren pętli tramwajowej Południowa,
- wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego, pionowego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowę elementów małej architektury,
- wycinkę kolidujących drzew oraz urządzenie zieleni,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;
Branża/Parametr Jedn. Łącznie
Torowisko, jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń
Całkowite zajęcie terenu pod inwestycję (remont i przebudowa) m² 11209,0
Powierzchnia jezdni z nawierzchnią bitumiczną (remont i przebudowa) m² 2254,0
Długość przebudowy jezdni i pobocza ul. Chełmińskiej m 750
Powierzchnia chodników z kostki betonowej m² 1487,6
Powierzchnia ścieżek rowerowych m² 1737
Długość ścieżek rowerowych m 868,5
Całkowita długość torów tramwajowych m 1910,1
Długość trasy tramwajowej dwutorowej m 918,3
Długość toru na pętli m 73,4
Liczba przystanków tramwajowych szt. 4
Liczba rozjazdów tramwajowych szt. 2
e) ODCINEK 4: ul. Konstytucji 3 Maja na odc. od ul. Południowej do pętli Rządz. Zakres robót budowlanych
obejmuje (w odniesieniu do lokalizacji objętych zakresem dokumentacji):
- przebudowę przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje świetlne),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;
Branża/Parametr Jedn. Łącznie
Torowisko, jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń
Powierzchnia chodników z kostki betonowej m² 25,4
Powierzchnia przejścia przez torowisko o zabudowie bitumicznej m² 25,6
f) ODCINEK 5: skrzyżowania: ul. Toruńska - ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska -Al. 23-Stycznia. Zakres
robót budowlanych obejmuje:
- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacja świetlna),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu.
4.3. Szczegółowy zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski opisany został za pomocą
projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych
i przedmiarów robót. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4.4. Podstawowym zadaniem inspektora nadzoru jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót z
wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i
robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w SST wykonania i
odbioru robót.
W ramach przedmiotowego zadania geodeta Wykonawcy będzie zobowiązany
w szczególności do:
1) sprawdzenia zgodności rzędnych wysokościowych i punktów sytuacyjnych pomiędzy stanem rzeczywistym w
terenie a przyjętym do projektowania (pomiar zerowy),
2) sprawowania bieżącego nadzoru geodezyjnego nad realizowanymi robotami drogowymi, dokonywania
odbiorów geodezyjnych robót zanikających, wykonania pomiarów sprawdzających wykonania koryta oraz
warstw konstrukcyjnych,
3) wykonania pomiarów sprawdzających w zakresie kanalizacji deszczowej,
4) sprawdzenia kompletności dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót do odbioru ostatecznego w
zakresie operatu geodezyjnego.
Do obowiązków nadzoru wykonywanego przez technologa laboranta należeć będzie wykonanie kontrolnych
badań laboratoryjnych wg następującego zakresu:
1) stopień zagęszczenia nasypów oraz gruntu rodzimego lub dna koryta,
2) badania nośności podbudowy,
3) ekstrakcje mas bitumicznych,
4) badania wytrzymałości betonów.
Wszystkie badania objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, instrukcjami
technicznymi, wytycznymi technicznymi dotyczącymi poszczególnych asortymentów robót przy zachowaniu
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwaga! Zakres usług został określony w poniższej tabeli.
L.p. Asortyment robót budowlanych Rodzaj badania Planowana ilość
1 Wykonanie nasypów Badanie wskaźnika zagęszczenia nasypów oraz gruntu rodzimego lub dna koryta 27
badań
2 Podbudowa z kruszywa łamanego Ugięcie sprężyste 27 badań
Moduł odkształcenia 14 badań
3 Podbudowa z betonu asfaltowego Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań
4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań
5 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań
6 Beton Badania wytrzymałości betonów na ściskanie 15 próbek
4.5. W ramach inwestycji pn.: „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu” wykonywane będą
archeologiczne badania wyprzedzające inwestycję. Zakres prac obejmuje przebadanie reliktów tzw. Bramy
Łasińskiej zlokalizowanej w ciągu
ul. Starej na odcinku pomiędzy ulicami Podgórną a Tkacką w Grudziądzu, które to zostały częściowo odsłonięte
i zadokumentowane w trakcie prac związanych
z remontem gazociągu w 2010 roku. Stan zachowania i lokalizacja reliktów wymagają kompleksowego ich
przebadania i zadokumentowania, jako jednego
z najważniejszych reliktów architektury średniowiecznego Grudziądza. Ponadto roboty budowlane będą
prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków przy kompleksowej modernizacji sieci torowiska
tramwajowego i remontu nawierzchni ulic Klasztornej, Szkolnej, Szewskiej, Rynku Głównego, Długiej,
Starorynkowej,
Pl. Miłośników Astronomii, Tkackiej, Podgórnej i Groblowej w Grudziądzu.
W związku z powyższym Nadzór Inwestorski powinien dysponować osobą posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
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i posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków (zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987, z późn. zm.).
4.6. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy,
Wykonawca przekaże wszystkie w/w dokumenty Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie
dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z
Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4.7. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej zobowiązany będzie zapewnić osoby, które posiadają
następujące uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
Inspektor Robót Drogowych/Inspektor koordynator - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa,
Inspektor robót torowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa,
Inspektor robót budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa,
Inspektor robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa,
Inspektor robót elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa,
Inspektor robót telekomunikacyjnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
Inspektor robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, przynależeć do Izby Inżynierów
Budownictwa, co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków (zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987, z
późn. zm.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku (więcej niż jednej) z
wymienionych funkcji.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić: geodetę odpowiedzialnego za obsługę geodezyjną
inwestycji, specjalistę ds. obmiarów i rozliczeń oraz technologa laboranta.
4.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
4.9. Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie
świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez
jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
4.10. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi Inwestorskiemu biura ani żadnych elementów zaplecza.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie sam, we własnym zakresie
zorganizować i wyposażyć na okres prowadzenia robót biuro w pobliżu terenu budowy posiadające niezbędną
ilość pomieszczeń biurowych dla personelu zespołu Nadzoru Inwestorskiego, wyposażone w sprzęt
komputerowy (Internet), telefony, faksy, kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt
niezbędny do prowadzenia nadzoru przez cały zespół. Wśród pomieszczeń winno znajdować się przynajmniej
jedno, którego metraż umożliwiałby prowadzenie narad oraz spotkań technicznych w większym gronie tj.
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przedstawicieli wykonawcy robót, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Do pomieszczeń winny być
doprowadzone następujące media: elektryczność, wod.-kan., łącze telekomunikacyjne oraz zapewniona droga
dojazdowa do biura.
4.11. Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia,
zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak
jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZDM-I-Z.271.3.1.2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zdmgrudziadz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-081517   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 113-187454  z dnia:  15/06/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/06/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz
lokalizacja robót budowlanych,
miejsce realizacji dostawy lub
świadczeniausług

Zamiast:
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Powinno być:
Kategoria usług: nr 12: priorytetowa

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)

Zamiast:
71520000

Powinno być:
71520000-9

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
23/07/2012   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/07/2012   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
23/07/2012   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/07/2012   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
23/07/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/07/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-084609
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