
Grudziądz: Budowa Trasy Średnicowej od ul. Południowej do 

wysokości drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach 

projektu Budowa Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu - od ul. 

Droga Łąkowa do węzła Grudziądza autostrady A1 

Numer ogłoszenia: 118597 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 

Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Trasy Średnicowej od ul. 

Południowej do wysokości drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowa Trasy 

Średnicowej Etap II w Grudziądzu - od ul. Droga Łąkowa do węzła Grudziądza autostrady A1. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu zamiennego tymczasowego 

połączenia Trasy Średnicowej z ulicą Południową wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę , - wykonanie projektu Trasy Średnicowej Etap IV poszerzony o 

przebudowę ulicy Rataja wraz ze zmianą wlotu ronda na DK 55 i tymczasowego połączenia do węzła 

Konstytucji 3 Maja wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzję ZRID. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

tak, projekt/program: Projekt przeznaczony do współfinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 



IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 EGIS Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 229896,46 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 211896,46 

 Oferta z najniższą ceną: 211896,46 / Oferta z najwyższą ceną: 211896,46 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowego opracowania projektowego 

przebudowy ulicy Rataja od skrzyżowania typu rondo na DK 55 do węzła Konstytucji 3 Maja oraz 

połączenia Trasy Średnicowej z ulicą Południową wyniknęły w trakcie uzgadniania dokumentacji 

projektowej na zadanie podstawowe. Podczas rady technicznej podniesiony został problem 

poniesienia ogromnych kosztów robót straconych na ostatnim odcinku II etapu Trasy Średnicowej, 

które należałoby ponieść przebudowując skrzyżowanie z ulicą Południową i około 150 metrów 

wybudowanej wcześniej TŚ. Ponadto realizacja IV etapu TŚ spowoduje przerwę w użytkowaniu 

trasy na odcinku od ulicy Konarskiego do Południowej. na czas budowy. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

budowa TŚ jest dofinansowana ze środków zewnętrznych rozbiórka sporej części drogi w krótkim 

terminie po wybudowaniu może skutkować odebraniem środków na całe przedsięwzięcie i 

nałożeniem kar za niewywiązanie się z umowy na dofinansowanie. Natomiast wykonanie projektu 

przebudowy ulicy Rataja na odcinku od DK 55 do węzła Konstytucji 3 Maja jest konieczne ze 

względu na warunki porozumienia z GDDKiA. Na ich podstawie należy zapewnić połączenie 

autostrady A1 z DK 55. Jednakże budowa IV etapu Trasy Średnicowej wiąże się z rozebraniem 

powyższego połączenia i złamaniem warunków umowy. Wykonanie dodatkowego połączenia drogi 

dojazdowej do autostrady poprzez ulicę Rataja oraz węzeł Konstytucji 3 Maja zapewni wymagane 

w porozumieniu skomunikowanie obu tras. Proponowany tryb zlecenia wykonania robót 

dodatkowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych to zamówienie dodatkowe udzielone 

z wolnej ręki w oparciu o art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt.5 ppkt b) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.). 

 


